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NITA FILOMELA ELENA                                           Autorizatie A.N.R.E. nr. 201920628/07.12.2019 – grd. III.A 
VERIFICATOR DE PROIECTE 

 
REFERAT nr. 495/2022 

 
 Privind verificarea proiectului de instalatii electrice: Deviere LEA 20 kV Caracal Vest – Caracal Sud intre 
stalpii 38 si 39, in vederea alipirii imobile teren 2 loturi apartinand Popescu Daniel Anton, str. Alunului, nr. 15-
17, oras Caracal, jud. Olt_faza SA 
1.   Date de identificare: 
1.1.Proiectant: S.C. ANDCOR S.R.L., Caracal, str.1 Decembrie 1918, nr.1A., J28/290/1995, RO 7343413, 
tel/fax: 0249/516704, e-mail : office@andcor.ro. 
1.2.Beneficiar: Distributie Energie Oltenia SA. 
1.3.Sursa de finanţare :  Tarif de racordare. 
1.4.Amplasament: Mun. Caracal, str. Alunului, nr. 15-17, jud. Olt. 
1.5.Faza: Studiu de Amplasament. 

1.6.Data prezentarii proiectului pentru verificare: 04.03.2022. 
1.7. Necesitatea si oportunitatea lucrarii : Obtinerea Avizului de Amplasament favorabil pentru dezvoltare 
rezidentiala.       
2.1.Date tehnice consumator: Nu este cazul. 
2.2.Descrierea situatiei existente  
LEA 20 kV Caracal Vest – Caracal Sud are o lungime totala de 4,38 km este realizata cu conductoare de Ol-Al 
3 x 70/12 mmp, coronament triunghi realizat cu console de beton, pe stalpi de beton tip SC 15006 cu rol de 
sustinere in aliniament si cu stalpi de beton speciali tip SC 15014 cu rol de intindere in aliniament la delimitarea 
panourilor, cu rol de intindere in colt si echipati cu STE 20 kV la intrarile in cele doua statii 110/20 kV Caracal 
Vest respectiv Caracal Sud.  
In zona analizata, strada Alunului, mun. Caracal, traverseaza proprietati private asa cum se poate observa in 
planul de situatie existenta, plansa nr. 2. 
La solicitarea proprietarului Popescu Daniel Anton, se doreste eliberarea amplasmentului situat pe str. 
Alunului, nr. 15-17, mun. Caracal, jud. Olt, in vederea alipirii a doua loturi si realizarii unei zone rezidentiale. 
2.3.Descrierea soluţiilor de realizare a lucrării şi amplasamentul instalaţiilor: 
Situatia proiectata – solutia nr. 1  
Conform planului de situatie - plansa nr. 3, se propune realizarea devierei tronsonului LEA 20 kV Caracal Vest – Caracal 
Sud,  care traverseaza mai multe proprietati private, intre stalpul nr. 36 si stalpul nr. 40, stalpi tip SC 15006, cu coronament 
triunghi, echipati cu console de beton situati in aliniament astfel: 

- Se planteaza stalpul nr. 37, tip SC 15014 la intersectia LEA 20 kV cu strada Alunului pe partea stanga, cu rol de 
cap terminal LEA, echipat cu consola CIT 140, lanturi duble de intindere cu izolatori compozit, separator STE 24 
kV/630A/50A in montaj orizontal prevazut cu kit de actionare si esafodaj metalic pentru montare set Descarcatori 
24 kV cu ZnO; 

- Se monteaza priza de pamant cu Rdisp < 4Ω, la care se racordeaza cu platbanda metalica de Ol Zn ansamblul 
confectiilor metalice si setul de Descrcatori 24 kV cu ZnO; 

- Se planteaza stalpul nr. 38, tip SC 15014 pe partea stanga a strazii Alunului pe domeniul public la limita proprietatii 
apartinand Stroe Ana Carmen, echipat identic ca si stalpul precedent nr. 37 cu consola CIT 140, lanturi duble de 
intindere cu izolatori compozit, separator STE 24 kV/630A/50A in montaj orizontal prevazut cu kit de actionare si 
esafodaj metalic pentru montare set Descarcatori 24 kV cu ZnO; 

- Se planteaza stalpul nr. 39 tip SC 15006 cu consola CSO 1100 si izolatori suport dubla sustinere situat in 
proprietatea apartinand Stroe Ana Carmen in vecinatatea limitei de proprietate din partea dreapta; 

- Se planteaza stalpul nr. 40 tip SC 15014  cu consola CIT 140, lanturi duble de intindere cu izolatori compozit; 
- Se monteaza priza de pamant cu Rdisp < 4Ω, la care se racordeaza cu platbanda metalica de Ol Zn ansamblul 

confectiilor metalice si setul de Descrcatori 24 kV cu ZnO; 
- Se reutilizeaza conductorul  existent Ol-Al 3 x 70/12 mmp prin sectionare si pozare pe stalpii nr. 40, 39 si realizare 

cap terminal pe stalpul nr. 37; 
- Se intregeste LEA 20 kV intre stalpii nr. 37 si 38 cu LES 20 kV realizat cu 3 x A2XS(F)2Y 1 x 185/25 mmp_260 m, 

prin intermediul CTE 20 kV pozitionate avand ca suport seturile de Descarcatoare deja montate in pozitie 
orizontala pe stalpii nr 37 si 38; 

- Se demonteaza funia de Ol – Al 3 x 70/12 mmp circa 3 x160m; 
- Se extrag stalpii SC 15006_4 buc,  echipati cu console de beton si izolatori ceramici tip ISNS 20 kV_12 buc; 
- Se transporta si se depoziteaza conform legislatiei referitoare la Protectia Mediului in vigoare; 

 
 Situatia proiectata – solutia nr. 2 
 Conform planului de situatie - plansa nr. 4, se propune realizarea devierei tronsonului LEA 20 kV   Caracal Vest – Caracal 
Sud,  care traverseaza mai multe proprietati private, intre stalpul nr. 36 si stalpul nr. 40, stalpi tip SC 15006, cu coronament 
triunghi, echipati cu console de beton situati in aliniament astfel: 

- Se planteaza stalpul nr. 37, tip SC 15014 la intersectia LEA 20 kV cu strada Alunului pe partea stanga, cu rol de 
cap terminal LEA, echipat cu consola CIT 140, lanturi duble de intindere cu izolatori compozit, separator STE 24 
kV/630A/50A in montaj orizontal prevazut cu kit de actionare si esafodaj metalic pentru montare set Descarcatori 
24 kV cu ZnO; 
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- Se monteaza priza de pamant cu Rdisp < 4Ω, la care se racordeaza cu platbanda metalica de Ol Zn ansamblul 
confectiilor metalice si setul de Descrcatori 24 kV cu ZnO; 

- Se planteaza stalpul nr. 40 tip SC 15014  cu consola CIT 140, lanturi duble de intindere cu izolatori compozit, 
separator STE 24 kV/630A/50A in montaj orizontal prevazut cu kit de actionare si esafodaj metalic pentru montare 
set Descarcatori 24 kV cu ZnO, cu rol de cap terminal LEA, situat in proprietatea apartinand Stroe Ana Carmen in 
vecinatatea limitei de proprietate din partea dreapta; 

- Se monteaza priza de pamant cu Rdisp < 4Ω, la care se racordeaza cu platbanda metalica de Ol Zn ansamblul 
confectiilor metalice si setul de Descrcatori 24 kV cu ZnO; 

- Se intregeste LEA 20 kV intre stalpii nr. 37 si 40 cu LES 20 kV realizat cu 3 x A2XS(F)2Y 1 x 185/25 mmp_340 m, 
prin intermediul CTE 20 kV pozitionate avand ca suport seturile de Descarcatoare deja montate in pozitie 
orizontala pe stalpii nr 37 si 40; 

- Se demonteaza funia de Ol – Al 3 x 70/12 mmp circa 3 x240m; 
- Se extrag stalpii SC 15006_4 buc,  echipati cu console de beton si izolatori ceramici tip ISNS 20 kV_12 buc; 
- Se transporta si se depoziteaza conform legislatiei referitoare la Protectia Mediului in vigoare;             

Zone de protectie si de siguranta :   
Pentru LES de mt zona de protecţie a  traseului de cabluri coincide cu zona de siguranţă, este simetrică faţă de axul 
traseului şi are lăţimea de 0,8 m; în plan vertical zonele de protecţie şi de siguranţă ale traseului de cabluri se delimitează 
prin distanţa (adâncimea) de pozare în valoare de cel puţin 1 m.  
 

  
3.Documentatia prezentata la verificare: 

Piese scrise: conform Foaie de cuprins anexata proiectului. 

Piese desenate: conform Foaie de cuprins anexata proiectului. 
 

4.CONCLUZII ASUPRA VERIFICĂRII 

In urma verificarii, se considera proiectul CORESPUNZATOR pentru faza verificata, semnandu-se si 

stampilandu-se conform indrumatorului pentru faza: Studiu de Amplasament. 

                        
Data: 05.03.2022                                                     
                                                                                
                                                                                                 SEMNATURA SI PARAFA  
                                                                                          VERIFICATORULUI DE PROIECTE 
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PROCES VERBAL DE AVIZARE INTERNA 

Nr. 73/04.02.2022 
 

Lucrarea examinata: Deviere LEA 20 kV Caracal Vest – Caracal Sud intre stalpii 38 si 39, in vederea alipirii 
imobile teren 2 loturi apartinand Popescu Daniel Anton, str. Alunului, nr. 17-17, oras Caracal, jud. Olt  

Faza: Studiu de Amplasament 
1.1. Descrierea soluţiilor de realizare a lucrării şi amplasamentul instalaţiilor: 
Situatia proiectata – solutia nr. 1  
Conform planului de situatie - plansa nr. 3, se propune realizarea devierei tronsonului LEA 20 kV Caracal Vest 

– Caracal Sud,  care traverseaza mai multe proprietati private, intre stalpul nr. 36 si stalpul nr. 40, stalpi tip SC 

15006, cu coronament triunghi, echipati cu console de beton situati in aliniament astfel: 

- Se planteaza stalpul nr. 37, tip SC 15014 la intersectia LEA 20 kV cu strada Alunului pe partea stanga, 

cu rol de cap terminal LEA, echipat cu consola CIT 140, lanturi duble de intindere cu izolatori compozit, 

separator STE 24 kV/630A/50A in montaj orizontal prevazut cu kit de actionare si esafodaj metalic 

pentru montare set Descarcatori 24 kV cu ZnO; 

- Se monteaza priza de pamant cu Rdisp < 4Ω, la care se racordeaza cu platbanda metalica de Ol Zn 

ansamblul confectiilor metalice si setul de Descrcatori 24 kV cu ZnO; 

- Se planteaza stalpul nr. 38, tip SC 15014 pe partea stanga a strazii Alunului pe domeniul public la limita 

proprietatii apartinand Stroe Ana Carmen, echipat identic ca si stalpul precedent nr. 37 cu consola CIT 

140, lanturi duble de intindere cu izolatori compozit, separator STE 24 kV/630A/50A in montaj 

orizontal prevazut cu kit de actionare si esafodaj metalic pentru montare set Descarcatori 24 kV cu ZnO; 

- Se planteaza stalpul nr. 39 tip SC 15006 cu consola CSO 1100 si izolatori suport dubla sustinere situat in 

proprietatea apartinand Stroe Ana Carmen in vecinatatea limitei de proprietate din partea dreapta; 

- Se planteaza stalpul nr. 40 tip SC 15014  cu consola CIT 140, lanturi duble de intindere cu izolatori 

compozit; 

- Se monteaza priza de pamant cu Rdisp < 4Ω, la care se racordeaza cu platbanda metalica de Ol Zn 

ansamblul confectiilor metalice si setul de Descrcatori 24 kV cu ZnO; 

- Se reutilizeaza conductorul  existent Ol-Al 3 x 70/12 mmp prin sectionare si pozare pe stalpii nr. 40, 39 

si realizare cap terminal pe stalpul nr. 37; 

- Se intregeste LEA 20 kV intre stalpii nr. 37 si 38 cu LES 20 kV realizat cu 3 x A2XS(F)2Y 1 x 185/25 

mmp_260 m, prin intermediul CTE 20 kV pozitionate avand ca suport seturile de Descarcatoare deja 

montate in pozitie orizontala pe stalpii nr 37 si 38; 

- Se demonteaza funia de Ol – Al 3 x 70/12 mmp circa 3 x160m; 

- Se extrag stalpii SC 15006_4 buc,  echipati cu console de beton si izolatori ceramici tip ISNS 20 kV_12 

buc; 

- Se transporta si se depoziteaza conform legislatiei referitoare la Protectia Mediului in vigoare; 

2.2. Situatia proiectata – solutia nr. 2 

 Conform planului de situatie - plansa nr. 4, se propune realizarea devierei tronsonului LEA 20 kV Caracal Vest 

– Caracal Sud,  care traverseaza mai multe proprietati private, intre stalpul nr. 36 si stalpul nr. 40, stalpi tip SC 

15006, cu coronament triunghi, echipati cu console de beton situati in aliniament astfel: 

- Se planteaza stalpul nr. 37, tip SC 15014 la intersectia LEA 20 kV cu strada Alunului pe partea stanga, 

cu rol de cap terminal LEA, echipat cu consola CIT 140, lanturi duble de intindere cu izolatori compozit, 

separator STE 24 kV/630A/50A in montaj orizontal prevazut cu kit de actionare si esafodaj metalic 

pentru montare set Descarcatori 24 kV cu ZnO; 

- Se monteaza priza de pamant cu Rdisp < 4Ω, la care se racordeaza cu platbanda metalica de Ol Zn 

ansamblul confectiilor metalice si setul de Descrcatori 24 kV cu ZnO; 
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- Se planteaza stalpul nr. 40 tip SC 15014  cu consola CIT 140, lanturi duble de intindere cu izolatori 

compozit, separator STE 24 kV/630A/50A in montaj orizontal prevazut cu kit de actionare si esafodaj 

metalic pentru montare set Descarcatori 24 kV cu ZnO, cu rol de cap terminal LEA, situat in 

proprietatea apartinand Stroe Ana Carmen in vecinatatea limitei de proprietate din partea dreapta; 

- Se monteaza priza de pamant cu Rdisp < 4Ω, la care se racordeaza cu platbanda metalica de Ol Zn 

ansamblul confectiilor metalice si setul de Descrcatori 24 kV cu ZnO; 

- Se intregeste LEA 20 kV intre stalpii nr. 37 si 40 cu LES 20 kV realizat cu 3 x A2XS(F)2Y 1 x 185/25 

mmp_340 m, prin intermediul CTE 20 kV pozitionate avand ca suport seturile de Descarcatoare deja 

montate in pozitie orizontala pe stalpii nr 37 si 40; 

- Se demonteaza funia de Ol – Al 3 x 70/12 mmp circa 3 x240m; 

- Se extrag stalpii SC 15006_4 buc,  echipati cu console de beton si izolatori ceramici tip ISNS 20 kV_12 

buc; 

- Se transporta si se depoziteaza conform legislatiei referitoare la Protectia Mediului in vigoare; 

               

Zone de protectie si de siguranta :  

  

Pentru LES de mt zona de protecţie a  traseului de cabluri coincide cu zona de siguranţă, este simetrică faţă de 

axul traseului şi are lăţimea de 0,8 m; în plan vertical zonele de protecţie şi de siguranţă ale traseului de cabluri 

se delimitează prin distanţa (adâncimea) de pozare în valoare de cel puţin 1 m.  
 

 

 
Proiectant: Nemulescu Ion 
 
Beneficiar: DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA 
 
1.Lucrarea cuprinde:  parti scrise si parti desenate   
 
2.In urma examinarii documentatiei si a avizelor ce insotesc lucrarea, se constata urmatoarele: lucrarea este 
intocmita in conformitate cu reglementarile tehnice, legislatia in vigoare si contractul de proiectare. 
 
Concluziile comisiei de avizare: 
Ca urmare a constatarilor de mai sus si a discutiilor purtate Comisia Tehnica Interna, 

 
AVIZEAZA FAVORABIL 

 
Lucrarea mentionata, cu urmatoarele concluzii si recomandari: fara observatii 
 
 
 
Presedinte CTI             Bălaceanu Costinel    
 
 
 
Membrii CTI:                Isidor Haralambie 
 
 
Secretar CTI:               Ispas Stefania 

  

 



 
Distributie Energie Oltenia S.A.
<<societate administrata in sistem dualist>>
COER SLATINA
Nr. 060041891999/ 25.05.2021

Prezentul aviz are anexate 000
planuri de situatie vizate de COER SLATINA

 
  Stimate client,
 

Referitor la cererea de aviz de amplasament , inregistrata cu nr. 060041891999 / 27.04.2021 pentru
Obiectivul ALIPIRE TEREN 2 LOTURI STR.ALUNULUI 15-1, situat in localitatea : CARACAL (OT) , str. CARACAL,
nr.: 15-17, bl. , sc., et.. , ap., jud. Olt , cod postal 235200.
In urma analizarii documentatiei depuse, de catre COER SLATINA rezulta ca amplasamentul afecteaza, conform
normelor si normativelor in vigoare, instalatiile existente ale Distributie Energie Oltenia S.A si nu se poate emite avizul
favorabil solicitat. In aceste conditii se emite

 
 AVIZ DE AMPLASAMENT NEFAVORABIL,

 
in conditiile in care sunt afectate urmatoarele instalatii ale Distributie Energie Oltenia S.A existente in zona:
instalatii de joasa tensiune :
instalatii de medie tensiune : LEA 20KV CARACAL SUD- CARACAL VEST INTRE STALPII 38 SI 39.
instalatii cu tensiune 110 kV :
Fata de aceste instalatii electrice amplasamentul obiectivului dvs. nu pastreaza distantele minime si /sau culoarul de
protectie si siguranta impus de normativele in vigoare.
 
 1. Pentru obtinerea unui Aviz de Amplasament Favorabil dumneavoastra puteti opta pentru una din urmatoarele
variante :
 A. Modificarea pozitiei obiectivului fata de amplasamentul propus la distantele minime ( precizate mai jos ) fata de
instalatiile Distributie Energie Oltenia S.A, figurate pe planurile anexate :
B. Solicitarea eliberarii amplasamentului, contra cost, prin devierea sau mutarea instalatiilor electrice afectate de
amplasamentul obiectivului.
C. Mentinerea amplasamentului cu conditia executarii, contra cost, a lucrarilor de modificare a instalatiilor retelei
electrice rezultate ca necesare pentru indeplinirea conditiilor de coexistenta impuse de norme.
In acest caz veti suporta integral cheltuielile pentru executarea acestor lucrari si a celor necesare pentru indeplinirea
conditiilor impuse de normele tehnice pentru coexistenta obiectivului dumneavoastra cu instalatiile electrice ale
Distributie Energie Oltenia S.A.
 
2. In cazul alegerii variantei A , pentru obtinerea unui aviz de amplasament favorabil este necesar sa reveniti cu o
noua cerere si documentatie , actualizate, prin care amplasamentul obiectivului dvs. sa pastreze distantele minime
impuse de normative si care au fost precizate mai sus.
 

F-PO-01-03-01#02#05_Scrisoare raspuns in vederea elaborarii studiului pentru eliberarea amplasamentului

Dist: 4250
Client: DANIEL ANTON POPESCU
Localitatea: BUCURESTI
Strada: DUDESTI, nr. 188, bloc A, apart. 10
Judet: Bucuresti, cod postal 031088

Distributie Energie Oltenia
2021.05.25 11:25:20 EEST
Craiova
Autentificarea si Autorizarea documentelor electronice si iesirilor press.



3. Daca alegeti varianta B sau C :
3.1 Este necesar :

 • Sa comandati la cel mai apropiat Centru Operational Extinderea Retelei al Distributie Energie Oltenia S.A.
,relatii la telefon : 0251408006 elaborarea unui studiu de solutie pentru eliberarea amplasamentului si/sau
realizarea conditiilor de coexistenta ,sa suportati costul acestuia si totodata sa solicitati restituirea sumei de 70 % a
tarifului pe care l-ati achitat initial. Pentru aceasta va fi nevoie sa specificati contul dvs. in care se va face restituirea
banilor.

 • Studiul de solutie de eliberare amplasament/realizare coexistenta va fi avizat de catre Distributie Energie
Oltenia S.A. Modelul de comanda este anexat mai jos. Tariful de realizare a SA este de 6.414,23 lei cu TVA.

 • Sa obtineti acordurile detinatorilor de teren si avizele de principiu pentru realizarea instalatiilor electrice pe
noile trasee sau amplasamente. Documentatia pentru obtinerea acestora va fi elaborata in cadrul studiului de solutie
mentionat .

 • Sa incheiati cu COER SLATINA un contract pentru eliberarea amplasamentului si/sau realizarea conditiilor
de coexistenta si sa achitati costul lucrarilor, rezultat din studiul de solutie avizat si actualizat la data achitarii.
3.2 Dupa incheierea contractului pentru eliberarea amplasamentului si /sau realizarea conditiilor de coexistenta si
achitarea costului lucrarilor aferente, COER SLATINA, va emite avizul de amplasament favorabil. Valabilitatea
avizului este conditionata de indeplinirea de catre solicitant a obligatiilor asumate prin contractul pentru eliberarea
amplasamentului si/ sau realizarea conditiilor de coexistenta.
3.3 In conformitate cu Legea energiei nr.123/2012, art.92 punct (1) deteriorarea, modificarea fara drept sau
blocarea functionarii echipamentului de masura a energiei electrice livrate ori modificarea fara drept a
componentelor instalatiilor energetice constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau
cu amenda. In acelasi timp, conform art 93, pct (1), alin 29, din Legea energiei 123/2012, constituie contraventie
executarea de sapaturi sau lucrari de orice fel in zonele de protectie a instalatiilor fara consimtamantul prealabil al
titularilor acestora.
 
 

Operator

DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.

Sef centru Zonal
C.O. EXTINDEREA RETELEI SLATINA
VIOREL GRIGORIE

 

Încheiere de legalizare de semnătură nr/data 54 / 23.08.2018

F-PO-01-03-01#02#05_Scrisoare raspuns in vederea elaborarii studiului pentru eliberarea amplasamentului

NOTA : Modul de raspuns negativ este valabil numai pentru cazurile in care devierea instalatiilor electrice este
posibila si acceptabila din punct de vedere al implicatiilor asupra retelei electrice si utilizatorilor ei . In caz contrar din
raspuns dispar paragrafele 1 – B,C si 3



 
 
 Distributie Energie Oltenia S.A.
<<societate administrata in sistem dualist>>
 COER……………………….......................…….......................
Nr.inreg……….............…..........…./………....................…..
 
 

COMANDA FERMA DE REALIZARE A STUDIULUI
 
 Subsemnatul/SC …………..................................................................................................................domiciliat in/cu sediul in
localitatea………......................................................................., Str......................................................, nr………................,
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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE PROIECTARE 

Nr.    60.1.DJ /  

  
 

1. Părţile  contractante 
Între 
DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIAS.A., societate administrata in sistem dualist, cu sediul în 
strada Calea Severinului, nr. 97, Craiova, telefon  0251/215002, fax 0251/215004, numar de 
inregistrare la Registrul Comertului J16/148/04.03.2002, cod unic de inregistrare nr. RO 14491102, 
cont  RO03BRDE170SV26689741700, BRD suc Dolj, reprezentata prin Ing. Silviu Zamfirache – 
Manager Departament Strategie si Dezvoltare, în calitate de Achizitor 
si  
ANDCOR SRL, cu sediul in Caracal, str.1 Decembrie 1918,nr. 1A, jud.Olt, tel/fax 0249/516.704, 
numar de inregistrare la Registrul Comertului J28/290/1995, cod fiscal: R7343413, Cont 
RO48BPOS29203211247ROL01 deschis la Bancpost Sucursala Caracal, reprezentata prin 
Director ing. Costinel BALACEANU, in calitate de Prestator, a intervenit prezentul contract. 
 
2. Obiectul şi preţul contractului 
2.1.Prestatorul se obligă să realizeze serviciile de proiectare „Deviere LEA 20KV CARACAL 
VEST-CARACAL SUD, intre stalpii 38 si 39, in vederea alipire imobile teren 2 loturi 
apartinand Popescu Daniel Anton, str. Alunului, nr. 15-17, oras Caracal, jud. Olt, - faza SA”, 
comandate de achizitor conform caietului de sarcini si temei de proiectare, ce fac parte integranta 
din prezentul contract si sa respecte in elaborarea documentatiei tehnico-economice prevederile si 
standardele, specificatiile tehnice, fisele tehnologice, indrumarele de proiectare si alte prescriptii 
energetice in vigoare. 
2.2.Achizitorul se obligă să plătească prestatorului  preţul total de 4.704 lei fara TVA, la care se 
adauga T.V.A pentru îndeplinirea contractului de servicii de proiectare. 
3.Durata contractului  
3.1. Durata contractului este de 16 de zile calendaristice, de la data semnarii contractului de către 
ambele părți. Termenele de predare a documentatiei tehnico-economice sunt: 
- pentru faza SA – 16 zile calendaristice de la semnarea contractului, cu aviz favorabil in CTE 
3.2. Prestatorul va efectua serviciile de proiectare cu respectarea termenelor intermediare 
mentionate la pct.3.1. Termenele intermediare sunt termene contractuale, a caror nerespectare 
duce la aplicarea sanctiunilor prevazute in prezentul contract. 
Obligaţiile prestatorului de a respecta termenele de prestare se consideră  îndeplinite dacă la finele 
acestora sunt prestate, consemnate şi avizate de CTE-ul achizitorului. 
3.3. In cazul aparitiei necesitatii unor lucrari suplimentare, la comanda achizitorului, prestatorul le 
va cuprinde in documentatia de proiectare, si vor face obiectul unui act aditional. 
4. Definiţii 
4.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţii astfel: 
a) contract- actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat, între o 
autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un prestator de servicii, în calitate de prestator; 
b) achizitor si prestator - partile contractante, aşa cum acestea sunt numite in prezentul contract; 
c) servicii- activităţii a căror prestare face obiectul contractului; 
d) pretul contractului - preţul plătibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului pentru 
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 
e) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de 
sarcini şi in propunerea tehnica; 
f) destinaţie finală – locul unde prestatorul are obligaţia de apresta serviciile sau a livra rezultaul 
serviciilor prestate(dacă este cazul) 
g) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 
războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare 
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunţiativa. Nu este considerat 
forţa majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de 
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părti. 
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h) daune = prejudicii suferite   
i) data tinta de predare =data avizarii in CTE a achizitorului 
j)  zi = zi calendaristica; an = 365 zile. 
5.Intrarea in vigoare  
5.1.Contractul de servicii intră în vigoare după semnare. 
Lucrarile de prestare a serviciilor de proiectare vor putea fi demarate numai dupa primirea ordinului 
de incepere din partea achizitorului. Termenele contractuale pe faze de proiectare se evalueaza de 
la data emiterii ordinului de incepere, dar nu mai tarziu de 10 zile de la data semnarii contractului. 
6.Documentele contractului, care sunt parte componemta a prezentului contract: 
- tema de proiectare si caietul de sarcini; 
- propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
- anexe; 
- acte aditionale, daca acestea vor exista. 
7.Standarde  
7.1.Serviciile prestate în cadrul prezentului contract vor fi efectuate conform ultimelor standarde şi 
norme autorizate menţionate de prestator în propunerea sa tehnică acceptată de achizitor. 
Standardele aplicabile sunt ISO 9001, varianta in vigoare. 
7.2. Când nu este menţionat niciun standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta politicile 
Achizitorului si standardele sau alte reglementări autorizate în România cu condiţia ca prevederile 
acestora să fie cel puţin echivalente standardelor sau normelor agreate pe plan mondial.  
7.3. Se vor respecta cerinţele caietelor de sarcini, temele de proiectare ale achizitorului  şi 
propunerea tehnica a prestatorului. 
8.Caracterul confidenţial al contractului  
8.1. Prestatorul şi achizitorul vor păstra confidenţialitatea şi, fără acordul scris al celeilalte părţi, nu 
vor divulga oricarei terte parti niciun document, date sau informaţii furnizate direct sau indirect de 
către cealaltă parte, în legătură cu contractul, detalii privind Specificaţia tehnică, planuri etc., 
indiferent dacă aceste informaţii au fost furnizate înainte de incheierea contractului, în cursul 
derulării contractului sau după rezilierea contractului. 
8.2. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va 
face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii 
contractului.. Prestatorul nu va utiliza documente, date şi informaţii primite de la achizitor în alte 
scopuri decât pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul prezentului  contract. 
8.3. Prestatorul este de acord ca, în cazul în care el sau subcontractantii sai vor dezvalui orice 
document, date sau informatii din prezentul contract ori vreuna din fazele serviciului de proiectare 
care fac obiectul prezentului contract, catre orice persoane care nu sunt implicate in derularea 
acestui contract, sa platesca daune - interese în cuantum de 10.000 euro Achizitorului, pentru 
prejudiciul cauzat prin dezvaluirea acestor informatii.    
8.4. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 
referitoare 
la contract dacă: 
- a) informaţia era cunoscută, în mod legal, părţii contractante înainte ca ea sa fie primită de la 
cealaltă parte  contractantă; sau   
- informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante 
pentru o asemenea dezvăluire; sau  
- partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 
8.5. Prevederile din pct.8 vor fi valabile şi după încetarea, indiferent din ce cauză, a contractului. 
9.Drepturi de proprietate intelectuală 
9.1. Prestatorul este autorul documentatiilor tehnico-economice elaborate in cadrul contractului cu 
toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta calitate, conform Legii 8/1996 privind dreptul de 
autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. 
9.2. Documentatiile tehnico-economice si/sau rezultatele acestora, elaborate de prestator la 
comanda achizitorului, intra in proprietatea achizitorului numai dupa executarea tuturor obligatiilor 
acestuia catre prestator, conform prevederilor prezentului contract si vor fi utilizate de achizitor, in 
totalitate sau partial, numai la lucrarile pentru care au fost comandate. 
10. Garanţia de bună execuţie a contractului 
Nu este cazul 
11.Obligatiile prestatorului. 
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11.1 – (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu respectarea 
clauzelor prezentului contract si, in special, a standardelor de calitate si a specificatiilor tehnice 
prevazute in prezentul contract sau agreate in mod uzual pentru servicii din aceeasi categorie, in 
conformitate cu propunerea tehnica a prestatorului si fara a modifica pretul contractului. 
(2) Prestatorul are obligatia de a coordona si supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura 
resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura 
provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, necesare prestarii tuturor serviciilor care 
urmeaza a fi executate in baza prezentului contract. 
11.2. -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor cu respectarea stricta a  
termenlor prevazute la art.3.1. Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor 
si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata 
contractului. 
11.3. - Pe toată durata executarii contractului, prestatorul va numi un responsabil tehnic al său, 
care va ţine legătura cu responsabilul de proiect numit de către achizitor, cu care va conlucra 
pentru realizarea, din punct de vedere tehnic, a serviciilor care fac obiectul prezentului contract.  
11.4.  Prestatorul va elabora documentatiile si va obtine acordurile de principiu ale proprietarilor 
terenurilor afectate de solutiile identificate prin SA. Prestatorul va identifica toti proprietarii de teren 
(nume, adresa, CNP) cu precizarea latimii fiecarei proprietati in parte traversate sau subtraversate 
de instalatiile electrice proiectate. 
11.5. Prestatorul are obligatia intocmirii documentatiilor de proiectare cu respectarea prevederilor 
standardelor, specificatiilor tehnice, fiselor de tehnologice, prescriptiilor energetice in vigoare, 
normelor juridice, indrumarelor de proiectare si politicilor Achizitorului .  
11.6. Prestatorul are obligatia sustinerii documentatiei intocmite in toate sedintele de avizare ale 
achizitorului. 
11.7. In cazul in care la avizare se va decide ca prestatorul sa refaca/completeze  documentatia 
tehnica de proiectare cu lucrari care trebuie sa corespunda temei de proiectare  din documentatia 
pentru elaborarea si prezentarea ofertei, acestea se vor efectua pe cheltuiala prestatorului in cazul 
in care lucrarile sunt necorespunzatoare din culpa sa.  
11.8. In cazul in care achizitorul solicita lucrari suplimentare fata de tema de proiectare din 
documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, acestea se vor elabora de prestator in baza 
unui act aditional negociat intre parti.  
11.9. Predarea documentatiei de proiectare insotita de avizul favorabil al CTE se va face in baza 
unui Proces Verbal la Terminarea Lucrarilor de Proiectare.  
11.10. - Prestatorul are obligatia sa predea documentatia la fiecare faza de proiectare dupa cum 
urmeaza : 
Faza SA : 2  exemplare 
11.11. – Prestatorul va actualiza, la solicitarea achizitorului, devizul general al lucrării, contra cost. 
11.12. – Prestatorul va include în proiect un plan de management al mediului aplicabil lucrării, 
precum şi evaluarea costurilor in cadrul unui obiect distinct din devizul general pentru punerea 
acestuia în practică. 
11.13. - Prestatorul este raspunzator pentru prejudiciile produse din vina sa asupra mediului si va 
suporta toate cheltuielile de remediere a acestor daune. 
11.14 - Prestatorul declara ca a luat la cunosinta si isi însuseste prevederile cuprinse în Codul de 
Conduita pentru Furnizori, parte integranta a prezentului Contract, publicat pe site-ul 
www.distributieoltenia.ro (subsectiunea Etica si Integritate)., obligându-se să respecte şi să se 
conformeze, atât el, cât şi personalul şi subcontractanţii săi, prevederilor cuprinse în acesta. 
Încălcarea de către Prestator a prevederilor cuprinse în Codul de Conduitã pentru Furnizor poate 
conduce, în funcţie de gravitatea abaterii, a neconformitatii si/sau a riscurilor generate (ex. risc de 
pierderi finaciare, risc reputational, etc), la rezilierea Contractului şi/sau la obligarea Prestatorului la 
plata de daune-interese. 
 
12. Obligatiile achizitorului 
12.1. Achizitorul  are obligaţia de a pune la dispoziţia proiectantului orice facilităţi sau informaţii pe 
care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea 
contractului. 
12.2. Pentru a-şi îndeplini obligatiile asumate în baza pct.12.1, de mai sus, în termen de 10 zile de 
la data intrării în vigoare a contractului, achizitorul va numi un responsabil de proiect care va primi 
orice cerere a prestatorului privind comunicarea de informaţii tehnice necesare executării 

http://www.distributieoltenia.ro/
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contractului precum şi a altor activităţi cu caracter tehnic legate direct de executarea contractului. 
Numele şi adresa responsabilului de proiect vor fi comunicate prestatorului cel mai târziu la 10 zile 
de la intrarea în vigoare a contractului. 
12.3. Responsabilul de proiect va îndeplini, în numele achizitorului, orice obligaţie a acestuia 
privind furnizarea de informaţii tehnice, coordonarea activităţilor de recepţie, testare şi 
implementare a serviciilor. În acest sens responsabilul de proiect va obţine de la achizitor şi va 
transmite la prestator, direct sau prin intermediul reprezentantului prestatorului, orice aprobare sau 
instrucţiune necesară realizării tehnice a contractului. 
12.4. Responsabilul achizitorului nu va putea hotărî asupra aspectelor comerciale rezultate din 
executarea contractului, asupra prelungirii unui termen sau asupra oricărei modificări/completări a 
aspectelor tehnice care au implicaţii asupra preţului contractului şi/sau asupra dreptului 
achizitorului de a percepe penalizări şi/sau daune. 
12.5. Orice facilitate sau derogare dată de responsabilul achizitorului care ar conduce la 
modificarea preţului contractului, a termenului/termenelor de execuţie a contractului, dacă nu are 
aprobarea achizitorului şi nu a fost introdusă în contract, printr-un act adiţional semnat de 
persoanele autorizate ale achizitorului nu îl va exonera de răspundere pe prestator. 
12.6. Responsabilul achizitorului va înregistra pentru achizitor toate comunicările primite sau date 
de el în conformitate cu contractul şi le va comunica persoanei responsabile pentru derularea 
contractului. 
12.7. Achizitorul este raspunzator pentru corectitudinea informatiilor furnizate prestatorului si pe 
care acesta din urma le utilizeaza in documentatie. 
12.8. Achizitorul se obliga sa organizeze avizarea in termen de 7 zile de la depunerea 
documentatiei de catre prestator. 
12.9. Achizitorul se obliga sa transmita prestatorului, in termen de 3 zile de la avizare, lista 
lucrarilor avizate si sa elibereze si sa transmita către prestator avizul CTE in termen de 10 zile de 
la data avizarii. 
12.10. Achizitorul suporta toate cheltuielile cu intocmirea studiilor, expertizelor, obtinerea avizelor, 
acordurilor necesare elaborarii si promovarii documentatiilor comandate. 
13. Recepţie şi verificări 
13.1. Prestatorul va finaliza prestarea serviciilor la termenul prevazut  la art.3.1., pentru fiecare 
etapa de prestare in parte („Data Tinta de Predare”). Achizitorul are dreptul de a verifica modul de 
prestare a serviciilor atât în timpul prestării lor cât şi la sfârşitul  perioadei de prestare.  
13.2. Fazele de proiectare se consideră acceptate după avizarea favorabila in CTE a acestora de 
către achizitor. Avizarea serviciilor prestate de prestator, nu il exonereaza pe acesta de 
raspunderea pentru viciile ascunse sau nerespectarea legislatiei, reglementarilor si normativelor 
tehnice sau politicilor Achizitorului. 
13.3. Prestatorul garantează, printr-un aviz intern că proiectul a fost întocmit în conformitate cu 
ultimele norme, standarde şi reglementări în vigoare. De asemenea, prestatorul garanteaza, prin 
sistemul calitatii propriu, calitatea documentatiilor tehnico- economice. 
13.4. Reclamaţiile de calitate privind imposibilitatea de utilizare a serviciilor neconforme cu 
parametrii din propunerea tehnică, se vor transmite la prestator prin una din formele prevăzute la 
pct. 25 din prezentul contract. Daca serviciul neconform reclamat se dovedeste ca este din vina 
prestatorului, prestatorul este obligat să rezolve reclamaţiile de calitate în maximum 10 zile de la 
data recepţionării reclamaţiei, fara depasirea Datei Tinta de Predare. In situatia depasirii Datei 
Tinta de Predare, prestatorul va plati penalitati in conditiile art. 18 de mai jos.  
13.5. În cazul în care prestatorul nu reuşeşte să rezolve reclamţiile, conform celor convenite, 
achizitorul o va face el însuşi, pe riscul şi cheltuiala prestatorului. 
14. Începere, finalizare, întârziere, sistare 
14.1.. Prestatorul are obligaţia de a începe elaborarea proiectelor cât mai urgent posibil, astfel 
încât să asigure respectarea termenelor de predare a fazelor de proiectare, conform clauzelor 
contractuale.  
14.2.În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate achizitorului, părţile vor negocia  şi semna un act adiţional la prezentul contract 
privind: 
- prelungirea perioadei de prestare a serviciului şi/sau 
- totalul cheltuielilor  aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului; 
14.3.Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respecta art.3.1, sau inregistreaza 
orice întârziere în îndeplinirea contractului, acesta va fi obligat sa plateasca penalitatea prevazuta 
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la art. 18 de mai jos si sa faca eforturi suplimentare pentru recuperarea intarzierilor, fara ca 
achizitorul sa fie obligat la plata nici unor sume in plus fata de Pretul contractului. 
14.4. Dacă prestatorul nu îşi realizează obligaţiile asumate, achizitorul se poate adresa oricarei 
terte persoane pentru prestarea serviciului nerealizat pe costurile prestatorului prezentului contract. 
Diferenta dintre pretul serviciilor agreat cu o asemenea terta persoana si pretul agreat cu 
prestatorul conform prezentului contract va fi suportata de prestator.  
15.  Modalităţi de plată  
15.1. Preţul contractului prevăzut la art. 2.2. se va plăti prestatorului după efectuarea serviciilor în 
baza facturii fiscale care va fi emisă si decontata după data avizării si predarii documentatiei 
tehnico-economice pentru faza de proiectare, in conformitate cu art. 15.2. Decontarea se va realiza 
pe baza postarifării în limitele valorii contractate si fara a depasi valoarea contractului. Postarifările 
vor fi stabilite pe baza cantităţilor fizice proiectate, însuşite de către beneficiar. 
15.2. Plata facturii se face în termen de 60 de zile de la data emiterii de către prestator în condiţiile 
respectării clauzelor contractuale. 
15.2.1. Plăţile trebuie să fie făcute, la cererea prestatorului, la valoarea serviciilor executate 
conform contractului. Serviciile executate trebuie să fie dovedite ca atare prin avizul achizitorului 
(CTE). 
16. Actualizarea preţului contractului 
16.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă 
la contract. 
16.2. Depăşirea termenelor contractuale, din vina prestatorului, nu poate fi invocată ca motiv de 
actualizare a preţului contractului. 
17.   Amendamente 
17.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului prin act adiţional semnat de reprezentanţii lor legali, numai în cazul apariţiei 
unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului. 
18.  Penalitati , daune- interese 
18.1. In siuatia nerespectarii termenelor de realizare, Achizitorul va aplica prestatorului penalitati 
de 0,04% pe zi din valoarea totala a contractului, începând cu prima zi lucratoare dupa data cand 
ar fi trebuit sa se finalizeze fiecare faza de executie in parte conform art.3.1 . De asemenea, in 
cazul in care s-au executat  servicii neconforme se calculeaza acelasi procent de penalitati ca cel 
mentionat anterior, din  ziua imediat urmatoare primii avizului nefavorabil .Penalitatile curg pana la 
data efectiva a efectuarii serviciilor. Achizitorul va deduce valoarea penalitatilor din plata facturii. 
Plata penalitatilor de catre prestator nu ingradeste dreptul achizitorului de a solicita despagubiri 
pentru prejudiciile suferite de achizitor. Suplimentar fata de penalitatile precizate mai sus, in 
situatia in care prestatorul a depasit din culpa sa cu mai mult de 10 zile lucratoare  termenele de 
realizare a serviciilor de proiectare mentionate in contract precum si daca a realizat servicii 
neconforme – asa cum au fost mentionate mai sus - , achizitorul va deduce din plata facuturii 
aferente contractului si un procent de 10% din valoarea aferenta acestui contract. 
18.2. În cazul in care achizitorul nu achita facturile la termenul scadent prevazut la clauza 15.2  
acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma de 0,04 % pe zi din plata neefectuata, începând 
cu prima zi lucratoare dupa data scadentei. 
19. Rezilierea contractului  
19.1.  Contractul se desfiinteaza de drept, din culpa prestatorului, fara nicio formalitate prealabila 
sau interventie a instantei, printr-o simpla notificare de reziliere transmisa de achizitor prestatorului 
cu 7 zile inainte de intervenirea rezilierii, in urmatoarele cazuri: 
a) prestatorul intarzie executarea oricareia dintre obligatiile asumate prin prezentul contract cu mai 
mult de 10 zile 
b) prestatorul a subcontractat o parte de servicii, fără avizul achizitorului; 
c) prestatorul intarzie in mod nejustificat inceperea prestarii serviciilor sau nu reia serviciile 
suspendate în termenul stabilit la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a serviciilor; 
19.2 In situatia in care contractul se reziliaza din culpa prestatorului, acesta va restitui achizitorului 
toate sumele platite de achizitor in baza prezentului contract, fara a ingradi dreptul achizitorului de 
a solicita despagubiri pentru prejudiciile suferite de achizitor . 
19.3. Prestatorul poate cere rezilierea contractului din culpa achizitorului dacă achizitorul intarzie 
îndeplinirea unei obligaţii care este în sarcina sa, inclusiv a obligaţiei de plată, cu mai mult de 15 
zile şi prin aceasta îl pune pe prestator în situaţia de a nu putea presta serviciile;  
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19.4 Oricare dintre parti poate cere rezilierea contractului, in urmatoarele situatii: 
a) impotriva prestatorului/achizitorului a fost declansata, in mod voluntar sau la cererea unui tert, 
procedura insolventei; 
b) achizitorul notifică prestatorului ca, din motive neprevăzute şi datorită unor conjucturi 
economice, îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiilor contractuale. 
19.5. Indiferent de cauza de reziliere a contractului, în cazul rezilierii contractului, achizitorul va 
convoca comisia de recepţie, care va efectua recepţia cantitativă a serviciilor executate până la 
data rezilierii, într-un termen de maximum 15 zile de la data rezilierii contractului, stabilindu-se 
stadiul lucrarilor, calitatea acestora si sumele datorate reciproc de catre parti in conformitate cu 
prevederile prezentuui contract. 
19.6 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 30 zile de la 
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data  încheierii contractului şi care 
conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi 
contrară interesului public. 
19.7. În cazul prevăzut la clauza 19.3, 19.4 si 19.6 prestatorul are dreptul de a pretinde numai 
suma corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data rezilierii contractului. 
20.Subcontractanţi 
20.1. - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a incheia 
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu 
achizitorul 
20.2 - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele 
incheiate cu subcontractantii desemnati. 
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu 
acestia se constituie in anexe la contract. 
20.3 - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste 
partea sa din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi 
indeplinesc partea lor din contract. 
20.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi 
notificata achizitorului. 
21. Cesiunea  
21.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial drepturile asumate prin Contract, 
fără să obţină în prealabil acordul scris al Achizitorului. 
22. Forţa majoră  
22.1. Forţa majoră exonerează Părţile contractate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată  perioada în care aceasta acţionează. 
22.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părţilor până la apariţia acesteia. 
22.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte Părţi,  
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 
vederea limitării consecinţelor. 
22.4. Se consideră caz de forţă mojoră situaţiile intervenite independent de voinţa Părţilor, 
imprevizibile şi inevitabile care survin după intrarea în vigoare a contractului, împiedicând una din 
Părţi să-şi îndeplinească, total sau parţial, obligaţiile asumate prin prezentul contract. Greva 
propriilor angajaţi nu poate constitui caz de forţă majoră. 
22.5. Cazurile de forţă majoră pot fi opuse celeilalte părţi, numai dacă partea care le invocă, 
comunica în scris, în termen de maximum 3 zile de la data apariţiei cazului de forţă majoră, 
celeilalte părţi, situaţia intervenită si prezintă în alte 14 zile ulterioare un certificat emis de 
autorităţile competente. 
22.6. În situaţia  când cazurile de forţă majoră apărute şi invocate au o durată mai mică de 30 zile, 
prelungesc în mod automat, cu perioada de timp respectivă, termenele de îndeplinire a obligaţiilor 
Părţii care le-a invocat. Dacă acestea au o durată mai mare de 30 zile, părţile contractuale vor 
analiza dacă, şi în ce condiţii pot continua contractul. În această situaţie, Achizitorul are dreptul de 
a denunta contractul cu un preaviz de 3 zile. 
23. Soluţionarea litigiilor 
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23.1.Dacă între achizitor şi prestator apare o neinţelegere sau o dispută de orice natură cu privire 
la încheierea sau derularea contractului, părţile vor căuta să soluţioneze disputa pe cale amiabilă, 
prin tratative directe.  
23.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea tratativelor achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve 
amiabil o divergenta din cele prevazute la 23.1, partile convin ca orice potential litigiu ivit in 
legatura cu prezentul contract (incheiere, executare, modificare, incetare etc), sa fie solutionat de 
catre instantele de judecata competente romane din judetul unde se afla sediul Achizitorului. 
 
24. Limba care guvernează contractul 
24.1. Contractul se va încheia în limba română. 
24.2. Orice alte anexe necesare derulării Contractului care sunt redactate în altă limbă vor fi 
însoţite de traducere autorizată în limba română. 
 
25. Comunicări 
25.1. Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie  să fie   
transmisă în scris pe fax, email sau posta. 
 
26. Legea aplicabilă contractului  
26.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
27. Termeni și condiții privind activități ce implică prelucrarea de date cu caracter personal 
27.1. Preambul 
Prevederile din prezentul articol au aplicabilitate în circumstanțele și în măsura în care, în 
executarea obligațiilor ce îi revin prin Contract, Furnizorul / Prestatorul, în calitate de împuternicit 
(în continuare „Împuternicitul”) efectuează acte de prelucrare de date cu caracter personal (asa 
cum sunt definite de GDPR) aflate sub controlul Achizitorului / Beneficiarului, în numele și la 
instrucțiunile acestuia din urmă, în calitate de operator (în continuare „Operatorul”). 
27.2. Scopul prezentelor prevederi 
Scopul prezentelor prevederi este să stabilească drepturile şi obligaţiile Părţilor ȋn legatură cu orice 
acte de prelucrare de către Împuternicit în numele Operatorului a datelor cu caracter personal care 
sunt implicate de executarea Contractului. 
27.3. Obiectul prezentelor prevederi 
Obiectul prezentelor prevederi ȋl reprezintă declarațiile și angajamentele reciproce ale Părților cu 
privire la îndatoririle ce le revin în temeiul GDPR și, cu particularitate, obligațiile ce revin 
Împuternicitului în ceea ce priveste prelucrarea de către acesta  a datelor cu caracter personal în 
circumstanțele executării Contractului. 
27.4. Aspecte generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
27.4.1. În scopul executării obiectului Contractului, Operatorul dă Împuternicitului dreptul să 
prelucreze, pe toată durata derulării Contractului, toate datele cu caracter personal necesare 
pentru atingerea acestui scop, astfel de date putând include: (a) numele şi prenumele, (b) adresa, 
(c) data nașterii, (d) codul numeric personal, (e) numărul de telefon și fax, (f) adresa de e-mail, (g) 
numarul de cont bancar, (h) istoric tranzactii financiare (împreună „Date Personale”). 
27.4.2. Operatorul declară că deține și prelucrează Datele Personale în baza unuia sau mai multor 
temeiuri de legalitate prevăzute de GDPR și că transmiterea acestora spre prelucrare de către 
Împuternicit este legală şi conformă cu GDPR. 
27.4.3. În temeiul Contractului, Operatorul îl autorizează pe Împuternicit să efectueze acele acte de 
prelucrare a Datelor Personale care vor fi necesare executării obligațiilor ce îi revin în temeiul 
Contractului, pe perioada executării acestuia. 
27.5. Obligațiile Operatorului 
27.5.1. În executarea Contractului, Operatorul este obligat să respecte GDPR și să ȋşi 
ȋndeplinească obligațiile ȋn spiritul acestuia. 
27.5.2. Pe parcursul derulării Contractului, Operatorul se obligă să coopereze cu bună-credință cu 
Împuternicitul în scopul îndeplinirii obligatiilor acestuia din prezentele prevederi. Cu particularitate, 
în cazul în care este necesar ca Operatorul să pună la dispoziţia Împuternicitului anumite 
documente pentru ca acesta să ȋşi poată  îndeplini obligațiile în baza prezentelor prevederi, 
Operatorul va furniza aceste documente în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitarea 
Împuternicitului. 
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27.5.3. În cazul în care Împuternicitul are nevoie de o împuternicire sau orice altă autorizație sau 
permisiune pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentelor prevederi, Operatorul 
se angajează să acorde Împuternicitului o astfel de împuternicire sau altă autorizație sau 
permisiune fără întârziere nejustificată, după ce i s-a solicitat acest act de către Împuternicit. 
27.5.4. Operatorul va putea ȋncheia cu terţe părţi, persoane fizice sau juridice, contracte prin care 
să acorde acestora accesul la Datele Personale asupra cărora Împuternicitul efectuează activități 
de prelucrare, urmând ca, dupa ce va fi notificat de către Operator de ȋncheierea unui astfel de 
contract, Împuternicitul să permită accesul acelor terţi la respectivele Date Personale. În cazul ȋn 
care terţii sunt persoane juridice, acordul de accesare a Datelor Personale aflate ȋn prelucrarea 
Împuternicitului se va extinde şi asupra angajaților și ȋmputerniciţilor acelor persoane juridice, pe 
care Operatorul ȋi va specifica. 
27.6. Obligațiile Împuternicitului 
27.6.1. Pe tot parcursul derulării Contractului, Împuternicitul va efectua acte de prelucrare a Datelor 
Personale numai în baza instrucțiunilor scrise primite de la Operator (cu excepția cazurilor în care 
legea îi permite să efectueze anumite acte de prelucrare fară astfel de instrucțiuni) și să respecte 
prevederile Regulamentului ȋn toate activităţile de prelucrare a Datelor Personale. 
27.6.2. Împuternicitul va respecta de asemenea actele normative şi regulamentele aplicabile ȋn 
general Contractului, precum şi obligaţiile ce revin Operatorului prin efectul unor hotărâri 
judecatoreşti, arbitrale sau administrative, al regulamentelor sale interne sau al contractelor la care 
acesta este parte, cu condiția ca Împuternicitul să fi fost înștiințat de catre Operator în legătură cu 
astfel de obligații sau să îi fi fost deja cunoscute aceste aspecte ȋn virtutea altor circumstanţe ce nu 
pot fi contestate si numai in masura in care aceste obligatii sunt direct legate de obligatiile 
Împuternicitului in baza Contractului. 
27.6.3. Împuternicitul va putea angaja sub-contractanți pentru activitaţile de prelucrare a Datelor 
Personale numai cu  acordul prealabil scris al Operatorului și în baza unui contract de prelucrare a 
datelor cu caracter personal care îl supune pe sub-contractant la obligații cu privire la îndeplinirea 
condițiilor de conformitate cu Regulamentul cel puțin la fel de oneroase ca cele la care este supus 
Împuternicitul prin prezentele prevederi. 
27.6.4. Împuternicitul nu va putea transfera Date Personale către terțe țări sau organizații 
internaționale în sensul articolelor 44 - 50 din Regulament fara acordul prealabil scris al 
Operatorului. 
27.6.5. Împuternicitul se obligă să prelucreze Datele Personale în numele Operatorului numai în 
scopul, limitele și condițiile specificate în prezentele prevederi și să nu utilizeze Datele Personale 
pentru alte scopuri. 
27.6.6. Împuternicitul declară că, la data semnării Contractui și ulterior pe toată perioada de 
derulare a Contractului, posedă şi va menţine condiții tehnice, materiale, organizatorice și de 
resurse umane adecvate pentru a asigura un nivel adecvat de securitate și confidențialitate a 
Datelor Personale, precum și de protecție a drepturilor persoanelor vizate ale căror Date Personale 
sunt prelucrate în temeiul Contractului. La cererea Operatorului, Împuternicitul ȋi va pune la 
dispoziţie dovezi privind îndeplinirea condițiilor cerute, atât înainte de intrarea în vigoare a 
Contractului, cât și pe toată durata acestuia. 
27.6.7. În temeiul Contractului, Împuternicitul este autorizat să efectueze cu particularitate 
următoarele operațiuni de prelucrare a Datelor Personale: operaţiuni de stocare pe suporturi de 
date, administrare și păstrare (arhivare), copiere de rezervă, restricționare, dezvăluire către 
persoane desemnate de către Operator și, dacă este cazul, către autorități, precum și de 
distrugere a acestor date. 
27.6.8. Împuternicitul se angajează să pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice pentru 
protejarea datelor cu caracter personal și să ia măsuri pentru a elimina pe cât posibil orice risc de 
acces neautorizat sau accidental care ar duce la modificări, distrugeri sau pierderi, transferuri 
neautorizate, alte procese neautorizate sau alte întrebuințări greșite ale Datelor Personale. 
27.6.9. În cazul în care Operatorul solicită Împuternicitului să distrugă Datele Personale prelucrate 
de acesta în baza Contractului, Împuternicitul va transmite Operatorului o copie a Datelor 
Personale în curs de prelucrare. Operatorul va consemna primirea acestora într-un proces verbal, 
fiecare Parte primind un exemplar al acestuia. Ulterior, dacă alte prevederi legale nu îl împiedică 
pe Împuternicit de la a proceda astfel, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care Operatorul a 
transmis solicitarea de mai sus, Împuternicitul va șterge toate Datele Personale pe care ȋnca le 
deţine şi le prelucrează în baza Contractului din toate bazele sale de date și depozitele în care 
sunt păstrate și, acolo unde este cazul, va distruge documentele care conțin Date Personale.   
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27.6.10. Împuternicitul va asista Operatorul în îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în calitate de 
operator al datelor cu caracter personal cu privire la solicitările privind exercitarea drepturilor 
persoanelor vizate, în conformitate cu articolele 15 - 21 din GDPR și îi va acorda tot sprijinul 
necesar în îndeplinirea obligațiilor care îi revin cu privire la securitatea prelucrarilor de date cu 
caracter personal, notificarea incidentelor privind securitatea datelor și în realizarea evaluărilor de 
impact asupra protecției datelor. 
27.6.11. În aplicarea paragrafului anterior, în situația in care Împuternicitul primeste solicitari de 
exercitare a drepturilor persoanelor vizate, acesta va transmite aceste solicitari imediat catre 
Operator, acesta din urmă fiind singura Parte îndreptățită sa efectueze evaluarea și validarea 
acestor cereri. Daca va primi instrucțiuni în acest sens de la Operator, Împuternicitul va da curs el 
însuși solicitării respectivelor persoane vizate, în nume propriu dar specificând calitatea sa de 
împuternicit al Operatorului. 
27.6.12. Împuternicitul va informa imediat Operatorul dacă, în opinia sa, o anumită instrucțiune 
primită de la Operator încalcă Regulamentul sau alte legi privind protectia datelor cu caracter 
personal, precum și cu privire la orice modificări de circumstanțe sau modalități de prelucrare a 
Datelor Personale care trebuie notificate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP"). 
27.6.13. Împuternicitul va notifica Operatorului, fără întârzieri nejustificate, orice încălcare a 
securității prelucrării datelor cu caracter personal, menționând, printre alte detalii prevăzute în 
Regulament, natura încălcării, categoriile și numărul aproximativ al persoanelor vizate, precum și 
categoriile și numărul aproximativ de Date Personale ce pot fi afectate. 
27.6.14. Dacă ANSPDCP solicită informații de la Împuternicit (sau inițiază o inspecție a spațiilor 
relevante ale Împuternicitului sau o anchetă a acestuia) privind modul de prelucrare a datelor cu 
caracter personal prelucrate de Împuternicit în numele Operatorului, Împuternicitul va informa 
Operatorul cu privire la asemenea demersuri fără întârzieri nejustificate. 
27.6.15. Împuternicitul, și orice persoană implicată în prelucrarea datelor cu caracter personal 
pentru acesta, este obligat să respecte confidențialitatea cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal precum şi regulile de utilizare a sistemelor informatice și de manipulare a 
documentelor care conțin date cu caracter personal, folosind camere și mijloace tehnice cu baze 
de date securizate împotriva oricăror intruziuni. Mijloacele tehnice utilizate de Împuternicit pentru 
prelucrarea datelor trebuie să fie în conformitate cu regulile aplicabile prelucrării datelor în cadrul 
Grupului CEZ.  
27.6.16. La cererea Operatorului, Împuternicitul îi va pune la dispoziţie dovezi cu privire la 
instruirea personalului implicat în prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile sus-
menționate, pentru a lucra cu asemenea date; această activitate de instruire va trebui efectuata în 
conformitate cu Regulamentul și cu prezentele prevederi. 
27.6.17. În cazul în care Împuternicitul nu mai îndeplinește condițiile de prelucrare a datelor cu 
caracter personal conform prevederilor Regulamentului sau celor din prezentele prevederi, acesta 
informează Operatorul cu privire la această circumstanță, fără întârzieri nejustificate. 
27.6.18. La cererea Operatorului, notificată Împuternicitului cu 5 zile înainte de data la care dorește 
accesul, Împuternicitul va permite acestuia,  prin angajații sau împuterniciții acestuia, accesul la 
Datele Personale în curs de prelucrare cu scopul efectuării verificarilor prevăzute în paragraful 
următor. 
27.6.19. Împuternicitul îi va permite Operatorului să verifice conformitatea modului său de 
prelucrare a Datelor Personale cu prezentele prevederi și cu GDPR. Verificarea va consta, în 
special, în analiza oricăror documente de conformitate solicitate de Operator. În cazul în care 
Operatorul constată nereguli în timpul acestei verificări, Împuternicitul îi va permite acestuia, prin 
angajații săi sau persoanele autorizate în mod specific de către acesta, să efectueze un audit care 
să analizeze coformitatea modului de prelucrare a Datelor Personale cu dispozițiile prezentele 
prevederi și cele ale GDPR. Auditul se va desfășura la sediul Împuternicitului sau la locațiile unde 
are loc prelucrarea efectivă a Datelor Personale, în cazul în care acestea diferă de sediul 
Împuternicitului. Acest audit va fi efectuat de Operator prin angajații săi sau de persoanele 
autorizate de Operator sau de un alt auditor autorizat de Operator. Fiecare Parte va suporta 
propriile cheltuieli efectuate cu privire la verificarea conformității modului de prelucrare a datelor cu 
caracter personal cu aceste prevederi și GDPR. 
27.6.20. Operatorul va notifica ȋn scris (inclusiv electronic) intenţia sa de a efectua auditarea 
Împuternicitului cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de efectuarea acesteia. În același timp, 
Operatorul va comunica Împuternicitului ce proceduri, baze de date și documente urmează să fie 
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auditate, domeniul de aplicare și datele care urmează să fie puse la dispoziție sau furnizate 
persoanei care efectuează auditul. 
27.6.21. Persoana care efectuează, pe baza instrucțiunilor Operatorului, auditul menţionat anterior 
trebuie să respecte toate măsurile de securitate ale Împuternicitului conform instrucţiunilor 
acestuia. Persoana respectivă este de asemenea obligată să respecte obligația de confidențialitate 
prevăzută la punctul 27.6.15. 
27.6.22. În cazul în care din audit reiese neconformitatea prelucrării datelor cu caracter personal 
cu prevederile acestor prevederi sau GDPR, Operatorul este îndreptățit să solicite Împuternicitului 
remedierea de urgență a situației. În cazul in care Împuternicitul nu remediaza situatia intr-un 
termen rezonabil, care nu va putea depăși 48 de ore de la notificarea respectivei deficiențe și a 
solicitării de remediere, Operatorul are dreptul de a aplica penalități în cuantumul prevăzut mai jos 
și poate opta pentru rezilierea unilaterală a Contractului, precum şi de a obliga pe Imputernicit la 
plata oricăror alte daune suferite sub formă de amenzi, penalități sau obligații de reparare a 
prejudiciilor suferite de persoanele vizate, care vor rezulta din ne-remedierea la timp a acestor 
deficiențe, daune care se vor aplica suplimentar penalitaţilor pentru ne-remedierea la timp a 
deficiențelor menționate. 
27.6.23. Penalitățile menţionate anterior vor fi de 10% din valoarea Contractului pentru fiecare 
încălcare individuală neremediata la timp şi vor fi plătite în 30 de zile calendaristice de la primirea 
unei notificări scrise transmise de Operator către Împuternicit. 
27.7. Efectele prezentelor prevederi 
27.7.1. Prezentele prevederi isi vor extinde efectul și pe perioada ulterioară încetării Contractului în 
care Împuternicitul încă are acces la Datele Personale. 
27.7.2. Părțile înțeleg și acceptă faptul că existența și obligativitatea prezentelor prevederi 
reprezintă o condiție esențiala a existenței și obligativității Contractului și că încetarea pentru orice 
motiv a aplicabilitatii acestora poate constitui cauză de încetare imediată a Contractului, daca 
prelucrarea Datelor Personale este o condiție sau element esențial al executării Contractului. 
27.7.3. Prevederile din paragrafele anterioare nu îl vor împiedica însă pe Operator să își exercite 
dreptul de a rezilia oricând Contractul în cazul în care Împuternicitul încalcă o obligaţie cu impact 
major din prezentele prevederi sau din Regulament. Prin „obligaţie cu impact major” se înțelege, în 
special, oricare dintre obligațiile Împuternicitului specificate în secțiunile 27.6.1, 27.6.3 – 27.6.6, 
27.6.8 – 27.6.13, 27.6.15, 27.6.17 – 27.6.19 și 27.6.22 de mai sus, precum și încălcarea repetată a 
oricăror obligații care decurg din prezentele prevederi.  
27.7.4. Ca urmare a rezilierii Contractului pentru cauzele menționate anterior, Împuternicitul va 
înceta imediat prelucrarea oricăror Date Personale în modalitatea prevăzută în secțiunea 27.6.9 de 
mai sus. Atât în timpul cât și după încetarea Contractului, Operatorul va avea dreptul să solicite și 
să obțină de la Împuternicit acoperirea oricăror daune suferite de Operator prin neîndeplinirea de 
către Împuternicit a obligațiilor ce îi revin în temeiul prezentelor prevederi sau al Regulamentului, 
daune suferite, de exemplu, prin aplicarea de amenzi, penalități sau obligații de reparare a 
prejudiciilor suferite de persoanele vizate ca urmare a actelor Împuternicitului, inclusiv cheltuielile 
ocazionate de litigiile legate de aplicarea acestora. 
 
28. Alte clauze 
28.1. Renunţarea la impreviziune.  
Prestatorul îşi asumă în mod expres riscul schimbărilor împrejurărilor Contractului, el renunţând 
irevocabil la dreptul de a invoca impreviziunea, indiferent de momentul la care ar putea interveni 
un asemenea caz şi de valoarea pe care o vor avea serviciile la acel moment. 
28.2. Nicio despǎgubire. 
Prestatorul recunoaste si declara ca sumele prevazute in prezentul contract ca pret, indemnizaţie, 
despăgubiri sau cu orice titlu, reprezintǎ o plată sau, după caz, despăgubire corectǎ şi suficientǎ. 
Prestatorul declară în mod irevocabil că, având cunoştinţă de prevederile art. 1221 din Codul Civil, 
a încheiat prezentul Contract fără a se afla în stare de nevoie şi fără a fi lipsit de experienţă şi/sau 
cunoştinţe în materie şi că a studiat condiţiile pieţei înainte de a încheia acest Contract 
28.3. Niciun remediu adiţional. 
Prestatorul convine cǎ remediile detaliate prin prezentul Contract au caracter exclusiv si ca nu va 
pretinde despǎgubiri adiţionale faţǎ de cele reglementate în prezentul. 
28.4. Acceptare expresǎ. 
În conformitate cu prevederile art. 1203 din Codul Civil, Prestatorul declarǎ cǎ a negociat, luat la 
cunoştinţǎ şi acceptǎt în mod expres prevederile art. 18.2, 19, 21 si 25 din prezentul Contract. 
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28.5. Clauze Finale. 
Prezentul Contract conţine întreaga înţelegere a Părţilor cu privire la obiectul său, înlocuind toate 
întelegerile şi negocierile anterioare. Nu exista nici un element secundar cu privire la care Pǎrţile 
sa fi amanat negocierea pentru o datǎ ulterioarǎ încheierii prezentului. 
Părţile declară că au participat în mod egal la redactarea prezentului Contract şi au avut 
posibilitatea negocierii fiecărei şi tuturor prevederilor sale. Fiecare Parte confirmă faptul că a 
înţeles şi acceptă fiecare şi toate prevederile sale, pe care le consideră echitabile.  
În plus, prin semnǎtura de mai jos, fiecare Parte îşi exprimă acordul liber şi serios de a încheia 
prezentul Contract, cu intenţia de a-şi asuma toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în acesta şi de 
a executa întocmai toate prevederile acestuia. 
Prevederile acestui Contract vor fi interpretate în considerarea faptului că ambele Părţi au 

participat în mod egal la redactarea acestora şi au avut posibilitatea negocierii fiecărei şi 
tuturor prevederilor. Drept urmare, Părţile recunosc şi acceptă că orice regulă de interpretare 
potrivit căreia prevederile contractuale se interpretează împotriva Părţii care le-a propus, nu 
va fi aplicabilă în ceea ce priveşte acest Contract. 

 
Prezentul contract a fost încheiat in 3 (trei) exemplare cu valoare de original 1 (unul) pentru 
Prestator si 2 (doua) pentru Achizitor.    
 
ACHIZITOR                                                                              PRESTATOR 
DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.                                          ANDCOR S.R.L.   
 
Ing. Silviu Zamfirache                                                                        Costinel BALACEANU 
Manager Departament Strategie si Dezvoltare                                  Director General 
   
 
   
Vizat  
Ing. Viorel Catana 
Manager Departament Achizitii Servicii si Produse 

 
 



DIRECTIA STRATEGIE SI DEZVOLTARE ACTIVE
SMAD SLATINA

CAIET DE SARCINI
pentru lucrarea

 Deviere LEA 20KV CARACAL VEST-CARACAL SUD, intre stalpii 38 si 39, in

vederea alipire imobile teren 2 loturi apartinand Popescu Daniel Anton, str.

Alunului, nr. 15-17, oras Caracal, jud. Olt



1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

1.1. Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice necesare pentru achizitia
serviciului de proiectare pentru intocmire:

- Studiu de amplasament
pentru Deviere LEA 20KV CARACAL VEST-CARACAL SUD, intre stalpii 38 si 39, in
vederea alipire imobile teren 2 loturi apartinand Popescu Daniel Anton, str. Alunului, nr.
15-17, oras Caracal, jud. Olt

1.2. Prestatorul are obligatia sa întocmeasca documentatia de proiectare (faza , Studiu
Coexistenta) conform temei de proiectare anexata si în conformitate cu legislatia,
standardele, specificatiile tehnice, fisele tehnologice, îndrumarele de proiectare si alte
reglementari tehnice aplicabile.
1.3. La incheierea actului aditional la contractul-cadru, proiectantul va face dovada
detinerii atestatelor ANRE corespunzatoare nivelului de tensiune si tipului de lucrari
ofertate.

2. VOLUMUL SI VALOAREA LUCRARILOR DE PROIECTARE

2.1. Propunerea financiara se va negocia pe baza valorii OPM, conform precizarilor din
"Fisa de date a achizitiei" serviciilor de proiectare.
2.2. In valoarea OPM trebuie sa fie incluse toate cheltuielile necesare desfasurarii
activitatii de proiectare inclusiv procurarea suportului topographic (ortofotoplan) care va
sta la baza planurilor de situatie.
2.3. Nu sunt incluse in valoarea serviciului de proiectare contravaloarea taxelor si
avizelor necesare, platite de proiectant  in numele Distributie Energie Oltenia S.A. si
decontate separat.

3. DURATA DE ELABORARE A DOCUMENTATIEI

3.1. Durata de elaborare a DTE este 16 zile de la semnarea contractului incluzand si
avizarea in CTE a Distributie Energie Oltenia

4. CONDITII TEHNICO - ECONOMICE

4.1. Cerinte de elaborare a DTE

Documentatia tehnico-economica se va elabora cu respectarea stricta a
prevederilor Ord.102/2015  "Regulament privind stabilirea solutiei de racordare a
utilizatorilor la retelele electrice de interes public", pe baza temei de proiectare emisa si
avizata in CTE de beneficiar.

Proiectantul va prezenta o analiza cuprinzatoare a situatiei energetice din
zona si va retine in vederea avizarii cel putin o varianta  fezabila care sa raspunda
cerintelor temei de proiectare .
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Observatii :
Se vor proiecta numai racorduri conform Politicilor tehnice ale Distributie Energie
Oltenia
Racordarile se vor face pe cat posibil din stalpi MT/JT speciali existenti
Noile bransamente se vor proiecta conform Politicilor tehnice ale Distributie
Energie Oltenia

Se vor stabili cu atentie punctele de delimitare intre instalatiile furnizorului si
instalatiile utilizatorului si se vor mentiona implicatiile acestora asupra entitatilor
implicate.

Se vor stabili cu atentie punctele de masurare  si se vormentiona implicatiile acestora
asupra entitatilor implicate.

Documentatia de proiectare va reglementa conditiile impuse de avize si acorduri.

Documentatia de proiectare va cuprinde un capitol distinct cu mentionarea masurilor
necesare pentru respectarea standardului de performanta pentru  distributia energiei
electrice in executia instalatiilor proiectate si cu stabilirea cat mai exacta a duratei de
executie si a numarului de echipe si de muncitori necesari.

Documentatia de proiectare va cuprinde optiunile proiectantului privind:
- implementarea  de echipamente, materiale si tehnologii moderne in

conformitate cu Politica Tehnica si de standardizare a Distributie Energie Oltenia S.A.;
- protectia la seism,
- protectia mediului înconjurator,
- protectia la coroziune,
- protectia personalului de exploatare,
- protectia la supratensiuni atmosferice si de comutatie,
- protectia pentru prevenirea incendiilor,
- stabilirea masurilor necesare pentru respectarea standardului de

performanta pentru distributia energiei electrice in executia instalatiilor proiectate;

Documentatia de proiectare va avea în vedere:
- optiuni pentru sistematizarea lucrarilor de executie:
- optiuni pentru perioada de executie a lucrarilor;
- optiuni pentru implicatiile la retragerea din exploatare a instalatiilor din

perspectiva respectarii conditiilor din standardul de performanta pentru distributia
energiei electrice si reducerii numarului si duratei de intreruperi datorate lucrarilor de
executie a instalatiilor proiectate;

- optiuni pentru conditiile speciale de executie a lucrarilor;
- In vederea identificarii cu precizie a beneficiarului Studiului de solutie,

proiectantul va completa memoriul tehnic cu pagina de identificare a acestuia pe care o
va intercala dupa pagina de garda si care va contine: nume persoana fizica/juridica,
adresa, nr.telefon/fax, e-mail, nume Director etc.
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4.2.Cerinte pentru evaluarea economica

Gruparea lucrarilor pe categorii si obiecte va fi conforma principiilor si definitiilor
stabilite prin acte normative in vigoare : HG 907/2016 etc.)

Evaluarea lucrarilor va avea în vedere:
-  pentru echipamente: oferte de la furnizorii cu autorizatie de comercializare
- pentru lucrari de C+I si C+M: Preturile din baza de preturi a programului de calcul

economic utilizat vor fi actualizate la cel mult 3 (trei) luni pe baza a cel putin 3 (trei)
oferte de pret obtinute de la furnizorii de materiale.

Elaborarea partii economice va fi conform cu prevederile HG 907/2016 si Ordinului
MDLPL 863/2008, cu respectarea taxelor si cotelor legale.

Valoarea necesara pentru obtinerea avizelor si acordurilor va fi decontata de catre
beneficiar pe baza chitantelor si facturilor depuse de prestator.

5. SISTEME DE MANAGEMENT aplicate la elaborarea proiectului

Elaborarea documentatiei trebuie sa respecte standardele:
- ISO 9001 - revizia in vigoare, Cap. 8.3 Proiectare si dezvoltare
- ISO 14001 - revizia in vigoare Cap 8.1 Planificare operationala si control

5. 1.Managementul calitatii

Proiectantul trebuie sa prezinte:

- Programul calitatii, care concretizeaza sistemul de asigurare si de conducere a
calitatii la particularitatile lucrarii ce face obiectul ofertei, avizat de specialisti sau de
organisme abilitate în acest sens.
 Programul calitatii trebuie sa cuprinda:

- descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzând
procedurile aferente sistemului calitatii;

- listele cuprinzând procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de
lucrari privind realizarea obiectivului si planul de control al calitatii, verificarii si încercarii;

Corectitudinea intocmirii foii de semnaturi privind responsabilitatea fata de
elaborarea documentatiei de proiectare.

Documentatia de proiectare va prezenta conditiile de calitatepentru materialele si
echipamentele prevazute, cu trimitere la standardele, prescriptiile si normativele în
vigoare.

Documentatia de proiectare se va elabora avându-se în vedere valabilitatea fiselor
tehnologice si a proiectelor tip, integral sau pentru elemente refolosibile, în conditii
concrete de aplicatie.

Documentatiile de proiectare vor contine breviare de calcul cu sinteza calculelor
electrice si mecanice.

Coordonarea partii scrise si partii desenate pentru asigurarea unui sistem unitar în
cazul colaborarilor de proiectare specializate.

Înregistrari de calitate:
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graficul de realizare a lucrarii,
programul de urmarire în timp a comportarii constructiilor noi,
programul tehnologic de executie a lucrarilor,
planul de control al calitatii, verificari si încercari în timpul executiei lucrarilor.
optiuni pentru conditiile speciale de executie a lucrarilor.

5.2. MANAGEMENTUL MEDIULUI

- Solutia tehnica adoptata trebuie sa reduca la minimum impactele negative asupra
mediului, în conditii de siguranta si eficienta în toate fazele ciclului de viata a lucrarii
proiectate: proiectare, executie si exploatare pe toata durata de existenta a instalatiei,
respectând cerintele impuse prin SR EN ISO 14 001 /2015 si normativele în vigoare,
încadrându-se în sistemul integrat de calitate mediu.
- În documentatia tehnica, (începând de la faza de SF) se va prezenta un capitol
referitor la "Protectia Mediului" care va cuprinde cel putin urmatoarele:

5.2.1. Reglementarile privind legislatia de protectia mediului:

- La elaborarea documentatiei se va respecta se vor respecta obligatiile de
conformare privind protectia mediului:
- LISTA OBLIGATIILOR DE CONFORMARE REFERITOARE LA MEDIU 

NOTA:Se vor selecta in CS cerintele aplicabile obiectivului proiectat

- Strategia nationala de protejare a mediului
 Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni

peste 1000 V -  NTE 003/04/00, aprobat prin Ordinul nr. 32 din 17.11. 2004 al
Presedintelui ANRE
- Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului
- OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare
- H.G. 856/2002 - evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei deseurilor
periculoase;
- OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice
- Legea 211/ 2011, privind regimul deseurilor
- HGR 621/2005  -  privind gestionarea ambalajelor si a desurilor provenite din
ambalaje;
- HGR nr. 235/2007 - privind gestionarea uleiurilor uzate;
- HGR 188/2002 -  privind conditiile de descarcare a apelor uzate ( NTPA 001 si NTPA
002), modicata si completata de HG 352/2005 si HG 210/2007;
- HGR 804/2007 -  privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente
major în care sunt implicate substante periculoase, modificata de HG 79/ 2009;
- Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt
implicate substante periculoase
- Prevederile Regulamentului CE nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea si
autorizarea produselor chimice preluat si aprobat de HGR nr. 882/2007 care prevede ca
producatorii si importatorii din UE de produse chimice ca atare, în preparate sau în
articole în cantitati egale sau mai mari de 1 tona, trebuie sa transmita dosarul de
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preinregistrare la Agentia Europeana pentru produse chimice de la Helsinki.
- HGR 1061/2008 - privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase  pe
teritoriul României;
- OUG 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, cu modificarile si
completarile ulterioare Legea 84/2006 si OUG 40/2010
- Ordin 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si
Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici, cu
modificarile si completarile ulterioare HG 128/2002 incinerarea deseurilor si Legea
104/2011- calitatea aerului
- OMMGA 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului si de emitere a acordului de mediu cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare : OUG
107/05.09.2002, Legea  404/07.10.2003, Legea  310/28.06.2004 si 112/2006 pentru
protectia apelor;
- HOTARÂRE nr. 349 din 21 aprilie 2005 - privind depozitarea deseurilor, modificata
si completata de HG 1292/ 2010
- OUG 152/ 2005, privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata si
modificata de Legea 84/2006 si de OUG 40/2010
- Legea 278/2013 privind emisiile industriale;
- Directiva nr. 1999/31/EC privind depozitarea deseurilor, publicata în Jurnalul Oficial
al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 182 din 16 iulie 1999.
- Decretul 237/1978  - "Decret pentru stabilirea normativelor privind sistematizarea,
amplasarea, construirea, repararea LEA care trec
prin paduri si terenuri agricole";
- Legea 18/1991  - "Legea fondului funciar" cu modificarile si completarile ulterioare;
- LEGE nr.121 din 18 iulie 2014 privind eficienta energetica
- LEGE nr.292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediului
- ORDIN nr.119 din 4 februarie 2014 al ministrului sanatatii pentru aprobarea Normelor
de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei
- ORDONANTA DE URGENTA nr.101 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale

- Lista de mai sus nu este limitativa si va fi completata cu restul prevederilor legale
îndomeniu, aflate în vigoare la momentul respectiv.
- Modificarea legislatiei atrage dupa sine in mod automat si modificarea
corespunzatoare a cerintelor apartinatoare, fara ca achizitorul sa-si retina in sarcina
obligatii de atentionare.

5.2.2.  Aspecte de mediu si impacturile asociate acestora generate de obiectivele
de studiu(estimarea calitativa si cantitativa);

5.2.3.  Impactul asupra mediului produs de aspectele de mediu semnificative
identificate;
În acest capitol proiectantul trebuie sa prezinte impactul pe care implementarea si
operarea investitiei propuse îl genereaza, precum si masurile planificate pentru a le
contracara.
Analiza de impact trebuie sa detalieze urmatoarele:
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- impactul asupra elementelor de mediu (pamânt, aer, apa, radiatii, ecosisteme
terestre si subacvatice, habitatul natural, mediul construit, mostenirea arhitecturala si
arheologica);

- impactul asupra sistemelor, proceselor, structurilor elementelor de mediu, în
special asupra peisajului, localitatilor, climei, sistemului ecologic, si Analiza schimbarilor
în starea de sanatate, sociala si economica a populatiei afectate de investitie (în special
calitatea vietii si conditiilor de utilizare a terenurilor)

5.2.4. Masuri pentru prevenire, reducere, eliminare si monitorizare
poluari/impacturi de orice natura asupra mediului care ar putea fi generate de
obiectivele avute in vedere in proiect, pentru:

- protectia calitatii aerului si climei;
- managementul apelor uzate;
- protectia apelor subterane;
- reducerea zgomotelor si vibratilor;
- protectia solului si al subsolului;
- managementul deseurilor;
- protectia resurselor naturale si conservatrea biodiversitatii reconstructie ecologica;
- protectia impotriva radiatiilor;
- cercetare si dezvoltare;
- alte activitati de protectia mediului;
- depozitarea materialelor si echipamentelor demontate, transportul materialelor

nereciclabile la locurile de depozitare special, amenajate. Se va consulta în acest sens
"Nomenclatorul activitatilor din RET cu efect asupra mediului

Costurile asociate masurilor de protectia mediului vor fi evidentiate intr-un deviz
separat

5.2.5.  Riscurile unor posibile poluari datorate prezentei unor factori poluanti
generati de obiectivele avute in vedere in proiect;

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu

Lucrarile vor respecta prevederile Ordonanta de urgenta 195/2005 privind protectia
mediului, si Legea nr.292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului.
Protectia calitatii aerului si a climei:
Protectia apelor
Protectia solului si a apelor subterane
Protectia împotriva zgomotelor si a vibratiilor
Protectia solului si a subsolului
Protectia resurselor naturale si conservarea biodiversitatii.
Protectia impotriva radiatiilor.
Lucrari de reconstructie ecologica:

5.2.6.  Va fi întocmit "Planul de management mediu" pentru toti factorii de mediu si
pentru toate etapele lucrarii, inclusiv pentru dezafectare si gestionare deseuri rezultate.
Planul de Management de Mediu va prevedea masuri de reducere al impactului
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asupra mediului si de monitorizare conform formularului anexat temei de proiectare.
- Planul de management de mediu pentru proiectare= documentul intocmit de
proiectant, de la prima faza de proiectare, pe baza aspectelor de mediu cu impact
semnificativ, care contine masurile de reducere a impactului de mediu pe toata durata
de viata a investitiei: executie (demolare, constructie), functionare si dezafectare. Planul
de management de mediu are doua sectiuni: Planul de reducerea impactului asupra
mediului si Planul de monitorizare.

- Vor fi evaluate toate costurile de mediu pentru toate categoriile de lucrari si vor fi
introduse în devizul general al proiectului si reprezinta sume percepute pentru
limitarea cantitatii de poluanti care sunt evacuati in mediu.

5.2.7.    Gestionarea deseurilor

- Se va respecta regimul deseurilor rezultate in urma dezafectarii, la finalul duratei de
viata a echipamentelor electrice componente ale obiectivului proiectat, conform
legislatiei in vigoare la data respectiva.
- Se va respecta regimul ambalajelor echipamentelor electrice noi si al deseurilor
rezultate ca urmare a demontarii echipamentelor electricecare vor fi inlocuite, conform
legislatiei in vigoare.
- Proiectantul va intocmi lista tipurilor de deseuri rezultate din lucrare conform tabel;

 Denumire
 deseu

 Cod deseu  Cantitate  Uzura  Eliminarea/Valorificarea deseului

- Se va intocmi lista cu substantele periculoase (daca este cazul) folosite de executant
in timpul lucrarii.

5.3. Managementul securitatii si sanatatii în munca

5.3.1.Reglementarile privind legislatia de securitatea muncii:

- La elaborarea documentatiei se vor respecta CERINTELE   LEGALE  SI  ALTE
CERINTE  DE SSM  APLICABILE :
LISTA PREVEDERILOR LEGALE SI A ALTOR CERINTE APLICABILE:

Legea 53 /2003 Codul muncii
Legea 319/2006 -Legea securitatii si sanatatii in munca
HG 1425/2006 -Norme metodologice de aplicare a legii 319/2009 modificata si

actualizata de HG 955/2010
HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in

munca de catre lucratorii a echipamentelor de munca
HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de

munca
HG 1051/2006 privind cerintele minime de decuritate si sanatate

la manipularea manuala a maselor
HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate

pentru santierele temporare sau mobile
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HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca

HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
5.3.2. Se vor respecta cerintele  IPSM 1/2007 - Instructiunea proprie de securitatea
muncii Distributie Energie Oltenia
5.3.3. In documentatie se va indica locul si tipul inscriptionarilor de avertizare impotriva
accidentelor de natura electrica si in devize se vor prevedea resursele financiare de
realizare.
5.3.4. Proiectele pentru instalatii electrice trebuie sa cuprinda conditiile pentru
realizarea/ executarea constructiilor si instalatiilor, tehnologii si solutii conforme
prevederilor legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca, prin a caror
aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si imbolnavire
profesionala
5.3.5. Proiectele pentru instalatii electrice trebuie sa cuprinda "Planul de securitate si
sanatate" adaptat continutului documentatiei, in conformitate cu HG nr.300/2006 Art.14
si care va avea in continut cel putin prevederile stipulate in Art.19 si 20 din aceeasi
hotarare.
5.3.6. Toate instalatiile electrice trebuie sa fie proiectate sa satisfaca prevederile
legislatiei de securitate si sanatate in munca in vigoare, normativele tehnice si
prescriptiile energetice in vigoare astfel incat sa previna accidentarea personalului de
specialitate cat si a celui neavizat.
5.3.7. Proiectantul va mentiona distinct in documentatie obligativitatea
constructorului de a respecta cerintele mentionate in Anexa 1 - Cerinte SSM_1 si
Anexa 2 - Cerinte SSM_2.
Anexa 1 - Cerinte SSM_1 si Anexa 2 - Cerinte SSM_2 vor face parte integranta din
documentatie (PTE).

5.4.  Reglementarile privind legislatia privind apararea impotriva incendiilor

5.4.1.Obligatii ale proiectantilor de constructii si amenajari, de echipamente,
utilaje si instalatii:

- eaborarea scenariilor de securitate la incendiu pentru categoriile de constructii,
instalatii si amenajari stabilite pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General si sa
evalueze riscurile de incendiu, pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General si
publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, (conf. prev. art.23. din Legea
nr.307/12.07.2006; art.4 - 6 din Ordinul M.A.I. nr.130/25.01.2007), dupa caz;

- cuprinderea în documentatiile pe care le întocmesc a masurilor de aparare
impotriva ncendiilor si nivelele de performanta comune si specifice prevazute în
normative, specifice naturii riscurilor pe care le contin obiectele proiectate, (conf. prev.
art.23. din Legea nr.307/12.07.2006; art.4 - 6 din Ordinul M.A.I. nr.130/25.01.2007;
subcap.5.1.2. din P118-99), dupa caz;

- prevederea în documentatiile tehnice de proiectare, potrivit reglementarilor
specifice, a mijloacelor tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamentelor
de protectie specifice (conf. prev. art.23. din Legea nr.307/12.07.2006; art.52 din
Ordinul MAI nr.163/2007 si subcap.2.7.1., 2.10.1., 3.7.1., 3.10.1., 3.10.6. din P118-99),
dupa caz;

- includerea în proiecte si sa predea beneficiarilor schemele si instructiunile de
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functionare a mijloacelor de aparare impotriva incendiilor pe care le-au prevazut în
documentatii, precum si regulile  necesare de verificare si întretinere în exploatare a
acestora, întocmite de producatori (conf. prev. art.23. din Legea nr.307/ 12.07.2006),
dupa caz;

- sa asigure asistenta tehnica necesara realizarii masurilor de aparare impotriva
incendiilor, cuprinse în documentatii, pana la punerea în functiune (conf. prev. art.23.
din Legea nr.307/12.07.2006);

- stabilirea categoriilor si a claselor de importanta a constructiilor (conf. prev. art.4
din Legea 10/1995, Anexa nr.3 din HG nr.766 / 21.11.1997, art.2.1.6. din P118-99);

- supunerea documentatiilor tehnice verificarii acestora prin verificator atestat  la
cerinta " C " siguranta la foc (conf. prev. art.5, 6, 13 din Legea 10/1995, Anexa nr.1 din
HG nr.622/21.04.2004, art.2.1.6. din P118-99), dupa caz;

- stabilirea destinatiei si a densitatii sarcinii termice pentru fiecare încapere (conf.
prev. art.2.1.2., 4.1.3. din P118-99), dupa caz;

-  stabilirea riscurilor de incendiu (art.19 si 29 din Legea nr.307/12.07.2006; Ordinul
M.I.R.A. nr.210/21.05.2007; subcap.3.1.1. din P118-99);

- stabilirea categoriilor de pericol de incendiu pe zone si încaperi precum si
independent pentru fiecare compartiment de incendiu în parte si constructie,
mentionând-se obligatoriu în documentatia tehnico-economica (conf. prev. art.2.1.6.,
5.1.1. din P118-99);

-  stabilirea gradului de rezistenta la foc al constructiei (conf. prev. art.2.1.8., 3.1.4.,
5.1.1., 5.1.5., 7.1.5. din P118-99);

- evidentierea compartimentelor de incendiu si a ariilor acestora  (conf. prev.
art.2.1.8. din P118-99), dupa caz;

- delimitarea zonelor de protectie si de siguranta (Ord. ANRE nr.4 / 2007 modificat)
-  evidentierea euroclaselor de reactie la foc a produselor pentru constructii, inclusiv

cabluri electrice si carcase ale echipamentelor energetice (conf. prev. HOTARÂRE
nr.668 din 13 septembrie 2017 si Ordinului comun MDLPL / MIRA nr.269/431 din 2008);

- elaborarea planurilor de depozitare si evacuare, (conf. prev. art.29. si 30. din
Ordinul MAI nr.163/2007), dupa caz;

- stabilirea claselor de periculozitate ale substantelor si materialelor depozitate,
(conf. prev. subcap.6.2.1., 6.2.19. din P118-99);
  - prevederea  indicatoarelor de securitate, respectiv de interzicere, avertizare,
orientare si/sau informare, (conf. prev. art.36. din Ordinul MAI nr.163/2007);

6.  DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITIEI

6.1. Continutul documentatiei va fi in conformitate cu H.G. 907/2016 si are la
baza fisele tehnologice, prescriptiile energetice si standardele nationale/ internationale
in domeniu precum si conditiile / restrictiile din tema de proiectare ce constituie anexa la
caietul de sarcini.
6.2. Se vor intocmi doua documentatii (daca este cazul) distincte:
6.2.1. Una pentru instalatiile aflate in amonte de punctul de delimitare  executate
pe tarif de racordare (beneficiar Distributie Energie Oltenia SA);
6.2.2. Una pentru instalatiile aflate in aval de punctul de delimitare executate din
fondurile beneficiarului (beneficiari terti).
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7. PARTEA  DESENATA

7.1. Plan de incadrare in zona pe care sa fie trasate retelele electrice existente si
elemente de identificare ale amplasamentului.
7.2. Plan de situatie la scara 1:500 - 1:2.000 sau alta scara necesara intelegerii si
vizualizarii informatiilor de interes, pe care se vor figura retelele de utilitati, limítele de
proprietate, limítele drumurilor si orice alte date si informatii necesare intelegerii fara
dubiu a situatiei existente si solutiilor propuse.  Planurile se vor elabora atit pentru
situatia existenta cit si pentru situatia proiectata.
7.3. Scheme electrice monofilare ale retelelor electrice existente.
7.4. Scheme electrice monofilare ale retelelor electrice proiectate. Acestea vor contine
datele fizice ale retelelor electrice proiectate si circulatii de puteri (curenti), caderi de
tensiune, curenti de scurtcircuit etc.

8. PRECIZARI SUPLIMENTARE

Studiul se va elabora in limba romana.
Documentatia se va preda in vederea avizarii la Distributie Energie Oltenia #

Serviciul SMAD  local in 2 exemplare complete pe suport hartie si 2 exemplare
complete pe suport electronic (CD- format sursa si format PDF # scanare documentatie
integrala cu semnaturi # inclusiv planuri # un singur fisier pdf).

9. CERINTE PRIVIND PRACTICILE ETICE, CONDUITA ÎN AFACERI SI
CONFORMITATEA

Activitatea DEO  se bazează pe un set de valori etice si linii directoare cuprinse în
documentele denumite: "Codul de Etică", "Codul de Conduită în afaceri", #Manualul de
Conformitate" in baza caruia a fost intocmit "Codul de Conduita pentru Furnizori".
Aceste documente reflectă angajamentul Părtilor de a respecta toate prevederile legale
aplicabile în domeniul lor de activitate, emise la nivel national, european sau
international. Documentele pot fi consultate pe site-ul www.distributieoltenia.ro in
subsectiunea "Etica si Integritate".
În cazul unei modificări a cadrului legal si/sau de reglementare, precum si în cazul
pronuntării unei hotărâri judecătoresti. Părtile se angajează să adopte imediat ajustările
necesare ale clauzelor contractuale în vederea remedierii situatiei.
Furnizorul se angajează să respecte si să solicite directorilor, angajatilor si afiliatilor lor
să respecte la rândul lor prevederile Codului de conduita al Furnizorului, precum si
legislatia în vigoare (denumite în continuare "Regulile") si declară că:

1. fiecare dintre persoanele prevăzute în prezentul paragraf si care va fi implicat în
mod direct sau indirect, în orice mod, în executarea Contractului, precum si orice
măsuri adoptate, directe sau indirecte, de natură tehnică, financiară si operatională
necesare pentru executarea Contractului, respectă Regulile;

2. respecta sanctiunile economice internationale care restrictionează vânzarea
bunurilor si a serviciilor către anumite tari sub embargo sau către persoane vizate de
astfel de sanctiuni.
Pe toată durata contractului Furnizorul se obligă să respecte Regulile si
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1. în orice moment al executării Contractului va fi în măsură să furnizeze la
solicitarea celeilalte Părti toate elementele solicitate pentru a se verifica respectarea
Regulilor si

2. va informa de îndată cealaltă Parte atunci când au cunostinta de nerespectarea în
orice mod a Regulilor de către o persoană precizată la paragraful(3), precum si
măsurile corective adoptate pentru a asigura respectarea acestora.

Responsabilitatea Partenerului/Furnizorului este de a se asigura că angajatii săi au fost
informati cu privire la prevederile prezentei clauze si au implementat reguli adecvate
pentru a se asigura de conformarea cu aceste cerinte. DEO solicită
Partenerului/Furnizorului si subcontractorilor Partenerului/ Furnizorului să adere la
standarde identice cu ale sale, prevazute in "Codul de Etică", "Codul de Conduită în
afaceri", "Manualul de Conformitate". În particular, Partenerul/ Furnizorul se obligă să
se conformeze si să facă astfel încât subcontractorii săi si orice persoană aflată sub
controlul său să se conformeze acestei clauze si standardelor în vigoare.

Partenerul/ Furnizorul va defini si va implementa politici efective corespunzătoare
pentru a asigura conformarea si o va verifica în mod regulat. Partenerul/ Furnizorul va
informa DEO, la cerere, despre măsurile adoptate pentru a asigura conformarea.

Nerespectarea clauzei de conduita a Furnizorului va fi considerată ca fiind o încălcare
grava a Contractului, fapt care poate duce la încetarea raporturilor contractuale.

10. CERINTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ofertantul are obligaţia să furnizeze răspunsuri adevărate si exacte la toate întrebările
formulate în Chestionarul de conformitate GDPR - anexat prezentului caiet de sarcini,
omisiunea furnizării de răspunsuri complete sau furnizarea unor răspunsuri inexacte
sau necinstite putând avea drept rezultat descalificarea automată a unui astfel de
ofertant.
Ofertantul are obligatia să completeze Tabelul cu date cu caracter personal - anexat
prezentului caiet de sarcini, cu informatiile solicitate s să prezinte acest Tabel odată cu
solicitarea de participare / oferta sa, în format electronic.

Informatiile furnizate de ofertant prin completarea Chestionarului de conformitate GDPR
si a Tabelului cu date cu caracter personal vor fi utilizate de beneficiar numai pentru
evaluarea gradului de conformitate GDPR al ofertantului câstigător si nu în scopul
evaluării ofertelor concurente.

11. Documente anexate
Chestionarul de conformitate GDPR
Tabelul cu date cu caracter personal.
Notificare de confidentialitate specifica_achizitii
Anexa 1 - Cerinte SSM_1
Anexa 2 - Cerinte SSM_2
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Sef Serviciu SMAD SLATINA,
ILIE VASILE

Intocmit,
PARASCHIV IULIAN
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Tema de Proiectare
pentru lucrarea

 Deviere LEA 20KV CARACAL VEST-CARACAL SUD, intre stalpii 38 si 39, in

vederea alipire imobile teren 2 loturi apartinand Popescu Daniel Anton, str.

Alunului, nr. 15-17, oras Caracal, jud. Olt
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1. Date generale

1. Beneficiar: DANIEL ANTON POPESCU
2. Amplasament: localitate:CARACAL (OT), strada:CARACAL
3. Subunitatea gestionara a retelei: CEJ MT&JT OLT
4. Administrarea contractului de proiectare va fi asigurata de Serviciul SMAD  zonal
SMAD SLATINA prin specialist dezvoltare  PARASCHIV IULIAN
5. Sursa de finantare: Tarif de racordare
6. Faze proiect: Studiu de amplasament (SA)

2. Definitii si abrevieri
-  A.N.R.E. - Agentia Nationala de Reglementare a Energiei ;
-  S.C. - studiu de coexistenta ;
-  PTE - proiect tehnic de executie ;
-  P.A.C. - proiect in vederea obtinerii autorizatiei de construire ;
-  H.G. - hotararea guvernului Romaniei ;
-  N.T.E. - normativ tehnic energetic ;
-  P.I.F.- proces verbal de punere in functiune ;
-  M.F. mijloc fix ;
-  P.T. - post de transformare ;
-  O.C.P.I. - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;
-  O.U.G. - Ordonanta de Urgenta a Guvernului ;
-  AC - Autorizatie de construire ;
-  RED - Retea electrica de distributie ;
-  LEA - Linie electrica aeriana ;
-  LES - Linie electrica subterana ;
-  DTE - Documentatie tehnico - economica.

Cap.3 .  Baza legala a cerintelor privind continutul documentatiei
Cerintele de continut ale documentatiei, detaliate in prezenta tema de proiectare au la
baza urmatoarele reglementari:
a. HG 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;
b. Legea 123/2012-Legea energiei electrice si gazelor naturale;
c. Legea 50/1991, actualizata, privind autorizarea constructiilor;
d. Legea 319/2007 privind securitatea si sanatatea in munca;
e. NTE 003/04/00 Normativ pentru construcia liniilor aeriene de energie electrica cu
tensiuni peste 1000 V;
f. PE 106/2003 - Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene de
joasa tensiune;
g. SR 831/2002 - Utilizarea in comun a stalpilor pentru linii de energie electrica, de
tractiune si de telecomunicatii;
h. SR 6290/2004 - Incrucisari intre liniile de energie electrica si liniile de telecomunicatii;
i. STAS 12604/4/1989 - Protectia impotriva electrocutarilor;
j. Ordin ANRE nr. 72/2013 - Metodologie de stabilire a tarifelor pentru serviciul de
distributie a energiei electrice;
k. HG 2139/2004 - Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a
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mijloacelor fixe
l. HG 525/1996 Regulament General de Urbanism completat prin Hotararea 490/2011
privind amplasarea subterana a retelelor de utilitati;
m. Ordinul nr. 102/2015 pentru arobarea Regulamentului privind stabilirea solutiilor de
racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public
n. Ord. Nr. 59/2013 privind aprobarea "Regulamentului de racordare a utilizatorilor
la retelele electrice de distributie de interes public"
o. Ordin ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea normei tehnice privind  delimitarea
zonelor de protectie si siguranta aferente capacitatilor energetice
p. Politicile tehnice ale Distributie Energie Oltenia in vigoare;
q. Procedurile operationale si instructiunile de lucru ale Distributie Energie Oltenia ,
accesibile pe  site-ul Distributie Energie Oltenia : 
https://distributieoltenia.ro/ro/informatii-utile/documente-tehnice/proceduri-aplicabile-
pentru-proiectare.html
r. Alte prevederi legale utilizabile;

4. Obiectivele documentatiei 

 Stabilirea masurilor necesare asigurarii conditiilor de amplasament identificate;
 Descrierea lucrarilor necesare pentru implementarea masurilor masurilor necesare

asigurarii conditiilor de amplasament identificate;
 Estimarea costurilor lucrarilor aferente implementarii masurilor necesare asigurarii

conditiilor de amplasament identificate;
 Precizarea responsabilitatilor entitatilor implicate in implementarea masurilor

necesare asigurarii conditiilor de amplasament identificate ;
 Asigurarea masurilor de securitate si protectie in instalatii;
 Se vor asigura conditii pentru dezvoltarea ulterioara a RED, mentinand in acest sens

posibilitati de racordare si amplasamente pentru RED publice;
 Noile instalatii care se vor realiza pe tarif de racordare si care vor intra  in gestiunea

OD vor avea conditii de inscriere la cartile funciare a servitutilor induse  proprietatilor
invecinate amplasamentului ocupat si/sau pe care sunt amplasate. In SS vor fi incluse
acordurile preliminare ale proprietarilor riverani afectati de zonele de protectie si de
siguranta ale noilor RED;

 Pentru instalatiile care raman in gestiunea solicitantului va trebui sa se poata obtine
acceptul proprietarilor riverani asupra carora amplasarea noilor instalatii le induce
servituti asupra proprietatilor;

 Vor fi analizate numai solutiile care indeplinesc cerintele legale de electrosecuritate
publica.

 In vederea identificarii cu precizie a beneficiarului Studiului de amplasament,
proiectantul va completa memoriul tehnic cu pagina de identificare a acestuia pe care o
va intercala dupa pagina de garda si care va contine: nume persoana fizica/juridica,
adresa, nr.telefon/fax, e-mail, nume Director etc.
5. Solutii tehnice
5.1. In elaborarea solutiilor tehnice se va tine seama de: 

Configuratia si caracteristicile RED din zona analizata;
Cerintele legale privind zonele de protectie si de siguranta ale RED coroborate cu

limitele de proprietate si caracterul terenului (public sau privat) pe care sunt
amplasate RED, dupa caz;
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Parametrii de compatibilitate electromagnetica ai consumatorilor existenti in
interactiune cu cei ai noului consumator (descrierea regimului deformant introdus in
retea de noul consumator si a masurilor de neutralizare a acestora);

Previzibilitatea obtinerii avizelor, acordurilor, autorizatiilor legal necesare pentru
ocuparea cu instalatii electrice a unui amplasament nou si/sau pentru modificarea
amplasamentului unor elemente din RED existenta, dupa caz;

Conditionarile impuse de HG 525/1996 Regulament General de Urbanism
completat prin Hotararea 490/2011 privind amplasarea subterana a retelelor de
utilitati;

Alte conditionari specifice zonei de retea si/sau amplasamentului studiat pentru
retelele proiectate.

configuratia, parametrii si incarcarea RED din zona analizata;
asigurarea conditiilor pentru inscrierea la cartile funciare a servitutilor induse de

noile instalatii proprietatilor invecinate amlasamentului ocupat si/sau pe care sunt
amplasate noile instalatii;

alte conditionari specifice zonei de retea si/sau amplasamentului studiat pentru
alimentare cu energie electrica;

NOTA
Proiectantul are obligatia de a utiliza numai solutii tehnice care NU sunt protejate
prin brevete.

5.2. Gama de solutii care pot fi avute in vedere pentru eliberarea amplasamentului:
Instalatii electrice existente in zona care afecteaza amplasamentul obiectivului si care
trebuiesc deviate :
>> - LEA 20 KV CARACAL VEST-CARACAL SUD (OL-AL 3x70 mmp, L=4,38km), zona intre
stalpii nr. 38
si 39.

6. Formularea cerintelor tehnice
1. S.A. va contine lucrarile necesare indeplinirii cel putin a urmatoarelor cerinte:
- Realizarea releveului retelei existente cu mentionarea tipului stalpului, tipului fundatiei,
prizei de pamant, corpurilor de iluminat, tipul retelei electrice, distanta dintre stalpi, alte
retele, precum si armaturilor specifice fiecarui tip de retea ;
- Verificarea rezistentei mecanice a elementelor componente ale LEA, in functie de
zona climatica in care este amplasata LEA;
-  Refacerea elementelor de retea necorespunzatoare;
-  Indeplinirea conditiilor tehnice de electrosecuritate si protectie a mediului;
-  Prevederea inscriptionarii instalatiilor proiectate;
- configuratia, parametrii si incarcarea RED din zona analizata;
- cerintele legale privind zonele de protectie si de siguranta ale RED coroborate cu
conditiile de mediu, dotare tehnico - edilitara si limitele de proprietate;
- previzibilitatea obtinerii avizelor, acordurilor, autorizatiilor legal necesare pentru
ocuparea cu instalatii electrice a unui amplasament si/sau pentru modificarea RED
existenta;
- asigurarea conditiilor pentru inscrierea la cartile funciare a servitutilor induse de noile
instalatii proprietatilor invecinate amplasamentului ocupat si/sau pe care sunt
amplasate noile instalatii;
- conditionarile impuse de HG 525/1996 Regulament General de Urbanism completat
prin Hotararea 490/2011 privind amplasarea subterana a retelelor de utilitati;
- alte conditionari specifice zonei de retea si/sau amplasamentului studiat pentru
retelele proiectate.
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Rezultatele obtinute in breviare de calcul vor fi comentate in memoriu si vor fi incluse in
fiecare plan / schita / detaliu / fisa tehnica in care este nevoie de rezultatele calculelor.
2. Proiectantul va propune solutii care asigura atingerea obiectivelor mentionate la
cap.4  analizand toate tipurile de solutii tehnic posibile din gama celor stipulate la cap 5.
3. Solutiile analizate vor trebui sa respecte cumulativ obiectivele mentionate la cap 4.

3. Date tehnice;
- Conditiile tehnice care trebuie respectate pentru montarea cablului pe stalpii
LEA ;
- Pozitii reciproce si distante admise intre circuite conform SR 831/2002;
- Conditiile tehnice care trebuie respectate pentru montarea cablului in subteran
cu respectarea zonelor de protectie si de siguranta, dupa caz;
- Capitol dedicat enumerarii si analizei cerintelor din avizele primite.

- Pentru fiecare cerinta din avizele obtinute, proiectantul va
demonstra cum a tinut cont de ea. Planurile vor contine elementele
necesare si conditionarile rezultate din avize,

- Verificarea existentei prizelor de pamant ;
Pentru fiecare cerinta din avizele obtinute, proiectantul va demonstra cum a
tinut cont de ea. Planurile vor contine elementele necesare si conditionarile
rezultate din avize,
- Verificarea existentei prizelor de pamant;
4.  Conditii generale de coexistenta (conform SR 831/2002)
5.  Analiza situatiei din punct de vedere al coexistentei

5.1.Date rezultate din masuratori si normative
5.2.Date rezultate din calcule

6.  Solutii de reglementare
7.  Estimarea costurilor
8.  Concluzii
Anexe :
Anexa 1 : Breviar de calcul
Anexa 2 : Caracteristicile mecanice ale stalpilor ,
Anexa 3 : Caracteristicile conductoarelor LEA existente pe stalpi
Anexa 4 : Caracteristicile  celorlalte retele aflate pe stalpi
Anexa 5 : Foi de pichetaj
Anexa 6 : Fisa de evaluare
Anexa 7 : Declaratia proiectantului

Partea economica va contine:
a) Devizul general al investitiei ;
b) Devizele pe categorii si obiecte se fac pe cat posibil pe mijloc fix inventariat.
c) Se va intocmi  deviz separat pentru costurile asociate masurilor de protectia mediului
Se va evidentia distinct in devizul general costurile aferente intocmirii documentatiei
GIS+foto, dupa caz;

Partea desenata va cuprinde:
- Plan de incadrare in zona 1/5000;
- Plan de situatie existenta la o scara care sa permita vizualizarea cu claritate a
datelor de interes;
- Plan de situatie proiectata (pentru fiecare varianta propusa) cu delimitarea
proprietatilor, a zonelor de protectie si siguranta (ZP/ZS), a retelelor de utilitati, a
constructiilor existente in ZP/ZS si in imediata apropiere a acestora,caile de acces
pentru manevre si lucrari de mentenata si interventii accidentale o scara care sa
permita vizualizarea cu claritate a datelor de interes;
- Scheme monofilare ale retelelor completate cu calcule electrice: circulatii de
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puteri, caderi de tensiune, curenti de scurtcircuit, valori pentru echipamentele de
comutatie;
- Scheme electrice de incadrare in sistem.

Devizul general al investitiei se va intocmi in conformitate cu HG 907/2016 ce
reglementeaza etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor si proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice cat si celor finantate din fonduri europene. Devizul general al investitiei se
intocmeste pentru fiecare varianta propusa si va include costurile separat pe fonduri de
finantare, daca este cazul. La devizul general se va adauga centralizatorul obiectelor.
Montarile de contoare nu vor fi cuprinse in devize;
Se va evidentia distinct in dezivul general (ca partea supusa achizitiei) costurile
aferente  intocmirii documentatiei topo-cadastrala depunerea acesteia  la OCPI in
vederea obtinerii intabularii;
Se va evidentia distinct in devizul general (ca partea supusa achizitiei) costurile
aferente intocmirii documentatiei GIS;

Se compara solutiile d.p.d.v. tehnic si economic si se propune solutia optima;

Cerinte privind protectia mediului
 In documentatie se vor explicita cerintele de mediu si se va dovedi modul cum au fost
respectate intr-un capitol dedicat acestui subiect

Cerinte privind protectia muncii si PSI
Proiectele pentru instalatii electrice trebuie sa cuprinda conditiile pentru realizarea/

executarea constructiilor si instalatiilor, tehnologii si solutii conforme prevederilor legale
in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca, prin a caror aplicare sa fie
eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala, in mod
deosebit de respectare a prevederilor HG nr.1146/30.08.2006 pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor de munca.

In conformitate cu Legea 307/12.07.2006 privind situatiile de urgenta, DTE va
contine masurile de aparare impotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le
contin obiectele proiectate.

8.  Avize si acorduri

Daca se vor executa lucrari susceptibile de a fi incadrate in categoria constructiilor
conform legislatiei in vigoare, proiectantul va obtine in numele Distributie Energie
Oltenia si va include in documentatie:

Certificatul de urbanism (CU)
Toate avizele prevazute in certificatul de urbanism
Toate avizele necesare ocuparii legale a amplasamentului instalatiilor electrice,

precum si pentru accesul la instalatii pe perioada exploatarii acestora
Toate avizele necesare definirii conditiilor de coexistenta cu

alte retele de utilitati, linii de comunicatii, cai de acces, constructii, proprietati, asigurare
coridoare de siguranta inclusiv in zone cu vegetatie etc.

Documentatia va contine setul, complet în original, de planuri
si acorduri scrise, necesare executarii lucrarii si functionarii instalatiei proiectate (între
acestea si cele impuse prin C.U.) precum si capitolul de interpretare si dovedire a
modului cum s-a tinut cont de cererile avizatorilor la elaborarea documentatiei. Traseul
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retelelor va fi unic determinat prin cotari adecvate.
<680In documentatie se va face referire la zonele speciale de traseu, iar planurile
mentionate mai sus trebuie sa defineasca zonele cu obligatii de uz si de servitute.

NOTA :
Proiectantul nu va preda documentatia in vederea avizarii in C.T.E. a Distribu?ie

Energie Oltenia decat in cazul obtinerii tuturor avizelor si acordurilor solicitate prin
Certificatul de Urbanism.

Documentatia depusa de proiectant in vederea avizarii nu va fi promovata de SMAD
zonal catre Unitatea centrala a Distribu?ie Energie Oltenia, respectiv Comisia CTE,
decat dupa verificarea de catre specialistul GIS al Distributie Energie Oltenia a
planurilor de situatie proiectate privind corectitudinea coordonatelor si desenarea
conform cu metodologia GIS, dupa caz.

9. MANAGEMENTUL CALITATII

Pentru conformarea cu cerintele specifice unui sistem de asigurare a calitatii
implementat, se prezinta  si se respecta urmatoarele:
 9.1. Procedura / proceduri care sa dovedeasca: ( conform SR EN ISO 9001- revizia in
vigoare cerinta 7.3.)
- planificarea proiectarii;
- studiul elementele de intrare ale proiectarii;
- studiul elementele de iesire ale proiectarii;
- analiza proiectarii;
- verificarea proiectarii;
- validarea proiectarii;
- controlul modificarilor in proiectare;
 9.2. Fisa de semnaturi privind responsabilitatea fata de elaborarea documentatiei de
proiectare;
 9.3. Documentatia de proiectare prezinta conditiile de calitate pentru materialele si
echipamentele prevazute, cu trimitere la standardele, prescriptiile si normativele in
vigoare;
 9.4. Documentatia de proiectare se elaboreaza avandu-se in vedere valabilitatea
fiselor tehnologice si a proiectelor tip, integral sau pentru elemente refolosibile, in
conditii concrete  de aplicatie;
 9.5. Documentatiile de proiectare contin breviare de calcul cu sinteza calculelor
electrice si mecanice;
 9.6. Coordonarea partii scrise si partii desenate pentru asigurarea unui sistem unitar in
cazul colaborarilor de proiectare specializate.
 9.7. Documente care prezinta:
- programul de urmarire in timp a comportarii constructiilor noi;
- plan control calitate, incercari si verificari - PCCVI, conform anexei 3;
- optiuni pentru conditiile speciale de executie a lucrarilor.

10. MANAGEMENTUL MEDIULUI

- Solutia tehnica adoptata reduce la minimum impactele negative asupra mediului, in
conditii de siguranta si eficienta in toate fazele ciclului de viata a lucrarii proiectate:
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proiectare, executie si exploatare, respectand cerintele impuse prin SR EN ISO
14001/2015 si normativele  legale in vigoare.
- In documentatia tehnica, in toate fazele de avizare, se prezinta un capitol referitor la
Protectia Mediului.
- La elaborarea documentatiei se respecta cerintele legale si alte cerinte aplicabile
privind protectia mediului:

Lista prevederilor legale si a altor cerinte aplicabile.
Nota: Se selecteaza cerintele aplicabile obiectivului proiectat.

Strategia nationala de protejare a mediului;
Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului;
Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;
Legea 325/2002-OG 29/2000 - Reabilitarea  termica a fondului construit existent si

stimularea economisirii energiei  termice;
Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;
Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare:
Legea 310/28.06.2004 si 112/2006 pentru protectia apelor; HG 352/2005;
Legea 18/1991 - "Legea fondului funciar" cu modificarile si complectarile ulterioare;
Decretul 237/1978 - Decret pentru stabilirea normativelor privind sistematizarea,

amplasarea construirea, repararea LEA care trec prin paduri si terenuri agricole" ;
HGR 856/2002 - evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei deseurilor

periculoase;
OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;
L249/2015 - privind gestionarea ambalajelor si a desurilor provenite din ambalaje;
HGR nr. 235/2007 - privind gestionarea uleiurilor uzate;
HGR 352/2005 privind modificarea si completarea HG 188/2002

pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor
uzate

HGR  1061/2008 - privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase  pe
teritoriul Romaniei;

HGR nr. 349 din 21 aprilie 2005 - privind depozitarea deseurilor;
OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste

1000 V - NTE 003/04/00, aprobat prin Ordinul nr. 32 din 17.11. 2004 al Presedintelui
ANRE;

HGR 971/2006 privind cerintele minime privind semnalizarea de securitate;
Legea nr. 360 din 2003, privind regimul substantelor si preparatelor chimice

periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotarârea nr. 539/2016 pentru abrogarea Hotarârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind

clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase si a Hotarârii Guvernului
nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a
preparatelor periculoase

Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt
implicate substante periculoase

Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului

  Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale
  Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica
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Nota 1: Legislatia enumerata mai sus nu este limitativa si poate fi completata cu restul
prevederilor legale in domeniu, aflate in vigoare la momentul respectiv.
Nota 2: Modificarea legislatiei atrage dupa sine in mod automat si modificarea
corespunzatoare a cerintelor apartinatoare, fara ca achizitorul sa-si retina in sarcina
obligatii de atentionare.
Nota 3: Lista completa a SPCP este prezentata  in HG 1408 din 2008 privind
clasificarea, ambalarea, etichetarea substantelor chimice periculoase, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Modificarea legislatiei atrage dupa sine in mod automat si modificarea corespunzatoare
a cerintelor apartinatoare, fara ca achizitorul sa-si retina in sarcina obligatii de
atentionare.

Capitolul referitor la Protectia Mediului cuprinde cel putin urmatoarele:
10.1.  Identificarea aspectelor de mediu si impacturile asociate acestora generate de
obiectivele de  studiu - (estimarea calitativa si cantitativa);
10.2. Determinarea impactului asupra mediului produs de aspectele de mediu
semnificative identificate;

La acest punct proiectantul prezinta impactul pe care implementarea si operarea
investitiei propuse il genereaza.
Analiza de impact sa detalieze urmatoarele:
- impactul asupra elementelor de mediu (pamant, aer, apa, radiatii, ecosisteme terestre
si subacvatice, habitatul natural, mediul construit, mostenirea arhitecturala si
arheologica.
- impactul asupra sistemelor, proceselor, structurilor elementelor de mediu, in special
asupra peisajului, localitatilor, climei, sistemului ecologic, si analiza schimbarilor in
starea de sanatate, sociala si economica a populatiei afectate de investitie (in special
calitatea vietii si conditiilor de utilizare a terenurilor)

Nota 1: Pentru identificarea aspectelor de mediu si analiza studiului de impact se
utilizeaza  lista de verificari pentru identificarea aspectelor de mediu si evaluarea
impacturilor asociate
acestora. (Anexa 1).

10.3.  Masuri pentru prevenire, reducere, eliminare si monitorizare poluari/impacturi de
orice natura asupra mediului, generate de obiectivele avute  in  vedere in proiect,
pentru:

protectia calitatii aerului si climei;
managementul apelor uzate;
protectia apelor subterane;
reducerea zgomotelor si vibratilor;
protectia solului si al subsolului;
managementul deseurilor;
protectia resurselor naturale si conservatrea biodiversitatii reconstructie ecologica;
protectia impotriva radiatiilor;
cercetare si dezvoltare;
alte activitati de protectia mediului;
depozitarea materialelor si echipamentelor demontate, transportul materialelor
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nereciclabile la locurile de depozitare special, amenajate.
Se consulta in acest sens # Nomenclatorul activitatilor din RET cu efect asupra

mediului.

10.4.  Planul de management de mediu pentru toti factorii de mediu si pentru toate
etapele lucrarii.

Planul de management de mediu se realizeaza pentru toate etapele lucrarii luand in
considerare toti factorii de mediu.

Pentru aspectele de mediu semnificative se planifica atat masuri de atenuare cat si
masuri de monitorizare ale impactului de mediu, iar pentru aspectele de mediu
nesemnificative se vor planifica doar masuri de atenuare.

Nota 2: Planul de management de mediu se elaboreaza conform modelului prezentat in
Anexa 2.

10.5.  Acordul de mediu, sau, dupa caz, informarea scrisa de la Agentia judeteana
pentru protectia mediului privind clasarea notificarii pentru proiectele care nu intra sub
incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu
modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 292/2018 si transmiterea unui punct
de vedere al autoritatii competente cu precizarea "Nu se supune procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului si procedurii de evaluare adecvata.

Documentele sunt prezentate in faza de proiect tehnic (PTE).

 10.6.   Pentru proiectele care prevad traversari de cursuri de apa cu lucrarile aferente:
poduri, conducte, linii electrice etc. se obtinerea avizului de gospodarire a apelor si,
respectiv, notificarea emise de Administratia Nationala Apele Romane.

 10.7.   La proiectarea lucrarilor care pot modifica cadrul natural al unei arii naturale
protejate este obligatorie procedura de evaluare a impactului asupra acesteia, urmata
de avansarea solutiilor tehnice de mentinere a zonelor de habitat natural, de
conservare a functiilor ecosistemelor si de protectie a speciilor salbatice de flora si
fauna, inclusiv a celor migratoare, cu respectarea alternativei si a conditiilor impuse prin
acordul de mediu, precum si automonitorizarea pana la indeplinirea acestora. (Se
obtine Avizului Natura 2000)

11. Gestionarea deseurilor

Se va respecta regimul ambalajelor echipamentelor electrice noi si al deseurilor
rezultate ca urmare a demontarii echipamentelor electrice, conform legislatiei in
vigoare.

Proiectantul va intocmi lista tipurilor de deseuri rezultate din lucrare conform tabelului:

 Denumire
 deseu

 Cod deseu  Cantitate  Uzura  Eliminarea/Valorificarea deseului

 Datele din tabel vor fi sustinute de extrase din devizele de demontari, extrase ce se vor
anexa acestui tabel.
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- Proiectantul va intocmi centralizatorul cantitatilor de deseuri  rezultate din lucrare
utilizand codificarea nationala  conform tabelului anexat temei de proiectare;
Se vor justifica greutatile specifice pe sortotipuri de deseuri utilizate in calculul
cantitatilor (masei) materialelor reciclabile. Ori de cate ori este posibil se vor invoca fise
tehnice ale producatorilor.
- Se va intocmi lista cu substantele periculoase (daca este cazul) folosite de executant
in timpul lucrarii.
Eventualele diferente existente intre cantitatile demontate si cele calculate de proiectant
vor fi justificate de proiectant prin dispozitii de santier motivate si acceptate de
beneficiar.
Se va specifica explicit in DTE obligativitatea constructorului de a justifica cantitatile de
deseuri calculate de proiectant astfel incat sa fie indeplinite cerintele de mediu si
respectiv Distributie Energie Oltenia sa isi recupereze valoarea remanenta maxima
aferenta materialelor reciclabile.

 Se va intocmi  Deviz separat pentru costurile asociate masurilor de protectia mediului.
- Prin grija executantului de lucrari, toate "materiale ceramice sau din betoane" rezultate
in urma lucrarilor de modernizare vor fi transportate la groapa de gunoi sau la un
operator de procesare a acestor tipuri de materiale ( ex. statii de concasare ).
- Costurile aferente acestor operatii de incarcare, transport aferente "materiale
ceramice sau din betoane" rezultate in urma lucrarilor de modernizare vor fi evidentiate
intr-un deviz separat.

12. MANAGEMENTUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Proiectele pentru instalatii electrice cuprind conditiile pentru realizarea/ executarea
constructiilor si instalatiilor, tehnologii si solutii conforme prevederilor legale in vigoare
privind securitatea si sanatatea in munca, prin a caror aplicare sa elimina sau se
diminueaza riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala. La elaborarea
documentatiei se respecta cerinte legale si alte cerinte de SSM aplicabile.
     Lista prevederilor legale si a altor cerinte aplicabile:

i. Legea 53 /2003 Codul muncii;
ii. Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca;
iii. HG 1425/2006 - Norme metodologice de aplicare a legii 319/2009 modificata
si actualizata      de HG 955/2010 si HG 1242/2011;
iv. HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratorii a echipamentelor de munca;
v. HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul
de munca;
vi. HG 1051/2006 privind cerintele minime de decuritate si sanatate la
manipularea manuala a maselor;
vii. HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare  sau mobile;
viii. HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sanatate
ix.  la locul de munca;
x. HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, actualizata cu HG
1169/2011.

12.1.Se respecta cerintele  IPSM 1/2007 - Instructiunea proprie de securitatea muncii
Distributie Energie Oltenia;
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12.2. In documentatie se indica locul si tipul inscriptionarilor de avertizare impotriva
accidentelor de natura electrica si in devize se prevad resursele financiare de realizare;
12.3.Proiectele pentru instalatii electrice cuprind conditiile pentru realizarea/ executarea
constructiilor si instalatiilor, tehnologii si solutii conforme prevederilor legale in vigoare
privind securitatea si sanatatea in munca, prin a caror aplicare sunt eliminate sau
diminuate riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala;
12.4.Proiectele pentru instalatii electrice cuprind "Planul de securitate si sanatate"
adaptat continutului documentatiei, in conformitate cu HG nr.300/2006 Art.14 si care
are in continut cel putin prevederile stipulate in Art.19 si 20 din aceeasi hotarare;
12.5.Toate instalatiile electrice sunt proiectate sa satisfaca prevederile legislatiei de
securitate si sanatate in munca in vigoare, normativele tehnice si prescriptiile energetice
in vigoare astfel incat  previn accidentarea personalului de specialitate cat si a celui
neavizat.

13. MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

In conformitate cu legislatia care reglementeaza domeniul Situatiillor de Urgenta,
DTE contine masurile de aparare impotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care
le contin obiectele proiectate;

La elaborarea documentatiei se respecta cerintele legale si alte cerinte aplicabile
privind Situatiile de Urgenta.
Lista prevederilor legale si a altor cerinte aplicabile:
Nota: Se selecteaza cerintele aplicabile obiectivului proiectat.

Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor;
Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind Protectia Civila.
Legea 123 / 2012- Legea energiei si a gazelor naturale;
HGR  nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind

calitatea in constructii;
HGR nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se

supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu;
HGR nr. 273 din 14 iunie 1994 (*actualizata*) privind aprobarea Regulamentului de

receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;
OUG 80 din 06.05.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si

autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila;
O.nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare

impotriva incendiilor;
Normativ siguranta la foc  P118/1999;
Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea,

transportul si distributia energiei electrice si termice, indicativ PE009-93;
Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata

executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C300-94;

Lista de mai sus nu este limitativa si este completata cu restul prevederilor legale in
domeniu, aflate in vigoare la momentul respectiv.

Modificarea legislatiei atrage dupa sine in mod automat si modificarea
corespunzatoare a cerintelor apartinatoare, fara ca achizitorul sa-si retina in sarcina
obligatii de atentionare.
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13.1.Obligatii ale proiectantilor de constructii si amenajari, de echipamente, utilaje si
instalatii:

13.1.1. sa elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de
constructii, instalatii si amenajari stabilite pe baza criteriilor emise de
Inspectoratul General si sa evalueze riscurile de incendiu, pe baza metodologiei
emise de Inspectoratul General si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I;
13.1.2. sa precizeze, in documentatiile tehnice, caracteristicile privind
comportarea la foc pentru noile materiale si elemente de constructii realizate,
pe baza determinarilor efectuate in laboratoarele autorizate;
13.1.3. sa cuprinda in documentatiile pe care le intocmesc masurile de aparare
impotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le contin obiectele
proiectate;
13.1.4. sa prevada in documentatiile tehnice de proiectare, potrivit
reglementarilor specifice, mijloacele tehnice pentru apararea impotriva
incendiilor si echipamentele de protectie specifice;
13.1.5. sa includa in proiecte si sa predea beneficiarilor schemele si
instructiunile de functionare a mijloacelor de aparare impotriva incendiilor pe
care le-au prevazut in documentatii, precum si regulile necesare de verificare si
intretinere in exploatare a acestora, intocmite de producatori;
13.1.6. sa asigure asistenta tehnica necesara realizarii masurilor de aparare
impotriva incendiilor, cuprinse in documentatii, pana la punerea in functiune.

13.2.Executantii lucrarilor de constructii si de montaj de echipamente si instalatii vor fi
obligati  prin clauze contractuale de luarea si indeplinirea masurilor  de aparare
impotriva incendiilor proprii, cumulate cu cele prevazute mai jos:

i. In scopul reducerii la minimum a riscurilor de producere a incendiilor in
instalatiile Distributie Energie Oltenia, organizatiile (firmele) angajate in
lucrari vor avea urmatoarele obligatii si raspunderi principale:

13.2.1. sa asigure cunoasterea si respectarea de catre intregul personal care
participa la executia lucrarilor de constructii, instalatii si de montaj a normelor si
masurilor de prevenire si stingere specifice acestor activitati, precum si a celor
specifice unitatilor sau locurilor de munca din aceste unitati, in care se executa
astfel de lucrari;
13.2.2. sa realizeze integral si la timp masurile de aparare impotriva incendiilor,
cuprinse in  proiecte, cu respectarea prevederilor legale aplicabile acestora;
13.2.3. sa asigure luarea masurilor de aparare impotriva incendiilor pe timpul
executarii lucrarilor,  precum si la organizarile de santier;
13.2.4. sa aduca la cunostinta beneficiarului si proiectantului solutiile
necorespunzatoare de protectie contra incediilor constatate, precum si omisiunile
sau incalcarile de norme sesizate, solicitand acestora rezolvarea lor in cel mai scurt
timp;
13.2.5. sa realizeze concomitent cu lucrarile de baza si sa predea integral la
timp si in buna  stare de functionare sau utilizare, toate lucrarile si masurile de
aparare impotriva incendiilor prevazute in documentatiile tehnice; solicita
proiectantului, daca e cazul, completarea documentatiei sau modificarea acesteia
privind instructiunile de functionare, intretinere, revizii si reparatii ale instalatiilor,
utilajelor, aparatelor si dispozitivelor de aparare impotriva incendiilor, inclusiv pentru
cele de import;
13.2.6. sa asigure efectuarea probelor de punere in functiune a lucrarilor
executate, a rodajului, precum si a altor probe mecanice care le revin, in conditii de
deplina securitate impotriva incendiilor, cu respectarea normelor, regulamentelor si
instrunctiunilor de aparare impotriva incendiilor.
13.2.7. sa asigure functionarea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor
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prevazute in documentatiile de executie la parametrii proiectati, inainte de punerea
in functiune.

13.3.Personalul care desfasoara activitati de prestari servicii are urmatoarele obligatii:
13.3.1. sa asigure cunoasterea si respectarea de catre intregul personal care
participa la prestarea serviciilor a normelor / instructiunilor / regulilor specifice si
masurilor privind apararea impotriva incendiilor specifice acestor activitati, precum
si a celor specifice unitatilor sau locurilor de munca din aceste unitati, in care se
executa astfel de lucrari;
13.3.2. sa realizeze integral si la timp masurile de aparare impotriva incendiilor,
cuprinse in  proiecte, cu respectarea prevederilor legale aplicabile acestora;
13.3.3. sa asigure luarea masurilor de aparare impotriva incendiilor pe timpul
executarii serviciilor;
13.3.4. sa asigure efectuarea probelor de punere in functiune a serviciilor
executate  in conditii de deplina securitate impotriva incendiilor, cu respectarea
normelor, regulamentelor si  instructiunilor de aparare impotriva incendiilor.
13.3.5. prin activitatile desfasurate, sa nu afecteze buna functionare a
mijloacelor tehnice, sistemelor, instalatiilor si altora asemenea, destinate apararii
impotriva incendiilor din dotarea spatiilor si constructiilor pentru birouri;
13.3.6. sa aduca la cunostinta proprietarului, conducatorului operatorului
economic sau administratorului, dupa caz, orice defectiune tehnica ori alta situatie
care constituie pericol de incendiu;
13.3.7. sa intervina, conform instructiunilor specifice, pentru stingerea oricarui
inceput de incendiu, utilizand mijloacele de aparare impotriva incendiilor din dotare

7. Continutul Studiului de amplasament
      Continutul documentatiei va fi in conformitate cu H.G. 907/2016 si Ord.863/2008 si
are la baza fisele tehnologice, prescriptiile energetice si standardele nationale/
internationale in domeniu precum si conditiile / restrictiile din prezenta tema

Documentatia va  fi structurata dupa cum urmeaza:

Piese scrise
Lista de semnaturi ;
Cuprins ;
Solicitarea privind eliberarea de amplasament;
Solicitarea proiectantului pentru avizarea Studiului ;
Factura si Dovada platii taxei de avizare ;
Atestatele firmei si proiectantilor ;
Memoriul tehnic care va contine urmatoarele capitole :

1. Date generale ale obiectivului
Denumirea obiectivului ;
Elaborator ;
Beneficiar ;
Amplasamentul obiectivului ;
Elemente care stau la baza elaborarii documentatiei ;
Fundamentarea necesitatii si oportunitatii realizarii obiectivului ;
2. Situatia existenta
Clima si fenomenele naturale specifice zonei ;
Geologia si seismicitatea ;

14.  Anexe ce insotesc tema de proiectare 

Proiectantul va utiliza variantele valabile la momentul elaborarii documentatiei, existente
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pe website-ul DEO, ale urmatoarelor documente:
a) Anexa 1 Mediu
b) Anexa 2 Mediu
c) Anexa 4 Metodologie GIS
d) Anexa 7 Lista cu duratele de viata

Sef Serviciu SMAD SLATINA,
ILIE VASILE

Intocmit,
PARASCHIV IULIAN
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DECLARATIA PROIECTANTULUI 

      Privind lucrarea : Deviere LEA 20 kV Caracal Vest – Caracal Sud intre stalpii 38 si 39, in 

vederea alipirii imobile teren 2 loturi apartinand Popescu Daniel Anton, str. Alunului, nr. 17-17, 

oras Caracal, jud. Olt 

La intocmirea prezentei documentatii s-au respectat : 

1. Normative, Fise Tehnologice, Legi:  

Normative:  

 NTE 003/04 - Normativ pentru constructia Iiniilor aeriene de energie electrica 

cu tensiuni peste 1000 V — Ord.ANRE 32/2004 ;  

 NTE 001/03/00 - Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si 

protectia instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor ;  

 STAS 12604/1-5 Protectia impotriva electrocutarilor ;  

 NTE 005/06/00 - Normativ privind metodele si elementele de calcul al sigurantei 

in functionare a instalatiilor energetice - Dec. 1424/2006 ;  

 PE 003/ 79 - Nomenclator de verificari, incercari si probe privind montajul, punerea in functiune 

si darea in exploatare a instalatiilor energetice ; 

 NTE 401/03/00 -  Instructiuni privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor in  

instalatii electrice de distributie 1-110 kV ; 

 Legea 608/2001 – privind evaluarea conformitatii produselor 

 HGR 622/2004 – privind conditiile de introducere pe piata a produselor pentru constructii  

 HGR 1022/2002 - privind  regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, 

sanatatea,  securitatea muncii si protectia mediului ; 

 ISPM -1/2007 – Instructiuni proprii de securitate a muncii– DEO DISTRIBUTIE-2007 

 Legea 319/2006 - Legea sanatatii si securitatii in  munca  

 DGPSI 003/2001 - Dispozitii generale  privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor cu 

mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor ; 

 DGPSI 005/2001 - Dispozitii generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva 

incendiilor  ; 

 OUG 195/2005 - privind protectia mediului ; 

 Legea 107/ 1996 - Legea apelor ; 

 NTE 002/03/00 - Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice 

 NTE 007/08/00 – Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice; 

 PT 3 - revizia 9 – Politica tehnica–Linii electrice aeriene de medie tensiune– DEO 

DISTRIBUTIE SA 

 PT 4 - revizia 5 – Politica tehnica–Linii electrice subterane de medie tensiune– DEO 

DISTRIBUTIE SA 

 PT 5 - revizia 6 – Politica tehnica–Posturi de transformare – DEO DISTRIBUTIE SA 

 

STAS-uri:        

 12604-87 – Protectia impotriva electrocutarilor. Prescriptii generale ; 

 12604/5-90 - Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de 

proiectare, executie si verificare ; 

 SR CEI 60502 - Cabluri de energie cu izolatie extrudata si accesoriile lor pentru 

tensiuni nominale de la 1 kV (Urn = 1,2 kV) pana Ia 30 kV (Um = 36 kV) ; 

 SR EN 61140 - Protectie impotriva socurilor electrice. Aspecte comune in instalatii 

si echipamente electrice. 

  

Indrumare de proiectare : 

 RE - I 164 - 86 - Instructiuni privind limitele folosirii intensive a liniilor electrice de distributie 

existente in exploatare si determinarea operativa a sectiunii unor noi linii. 



 

Alte reglementari utilizate: 

 Ordinul 11/2016 privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a 

energiei electrice ; 

 Legea securitatii si sanatatii in munca 319/2006 ; 

 HG 525/1996 Regulament General de Urbanism completat prin Hotararea 490/2011; 

 Legea privind evaluarea conformitatii produselor 608/2001; 

 HGR 622/2004  - privind conditiile de introducere pe piata a produselor pentru constructii ; 

 HGR 1022/2002 - privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, 

sanatatea , securitatea muncii si protectia mediului ; 

 DGPSI 003/2001 - dispozitii generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor cu 

mijloace tehnice de prevenire a incendiilor ; 

 Ordinul 2/211/118/2004 pentru aprobarea procedurii de reglementare si control al transporturilor 

deseurilor pe teritoriul Romaniei ; 

 OUG 195/2005 privind protectia mediului ; 

 Legea nr. 50/29.07.1991 – Autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea 

locuintelor ; 

 Ordinul ANRE nr.128/11.12.2008 – Codul tehnic al retelelor electrice de distributie; 

 Manualul Calitatii ;  

 Indicatoarele de norme de deviz seria 1999-W1,W2 ; 

 HGR nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice ; 

 Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor ; 

 Legea  123/2012 – Legea energiei electrice si a gazelor naturale ; 

 OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor ; 

 HG 448/19.05.2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice ; 

 HG 1213/2006 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului ; 

 HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare ; 

 Instructiuni proprii de Securitatea Muncii pt. instalatii electrice in exploatare ale DISTRIBUTIE 

ENERGIE OLTENIA ; 

 Instructiunea de inscriptionare a retelelor electrice din gestiunea DISTRIBUTIE ENERGIE 

OLTENIA ; 

 Instructiuni proprii de securitate si sanatate a muncii la executia lucrarilor de constructii montaj 

instalatii electrice elaborate de executant ; 

Proiectantul a elaborat documentatia in baza normativelor, proiectelor tip, circularelor aflate in vigoare la 

data intocmirii documentatiei si isi asuma responsabilitatea veridicitatii datelor culese din teren inclusiv 

privind vizualizarea retelelor de utilitati si corectitudinea calculelor efectuate. 

Proiectantul poseda Adeverinta nr.201911690/20.04.2019 de electrician autorizat, gradul IIIA emisa de 

ANRE.   

Constructorul lucrarii este obligat sa respecte reglementarile de mai sus.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Proiectant, 
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Lucrare nr. 73/2022 

 

MEMORIU TEHNIC 

 

CAP. 1. DATE  GENERALE: 

 

1.1.Denumirea lucrarii : Deviere LEA 20 kV Caracal Vest – Caracal Sud intre stalpii 38 si 39, 

in vederea alipirii imobile teren 2 loturi apartinand Popescu Daniel Anton, str. Alunului, nr. 

17-17, oras Caracal, jud. Olt; 

 

1.2.Faza de elaborare a documentatiei :  Studiu de Amplasament; 

 

1.3.Subunitatea gestionara a retelei : CEJ MT&JT OLT; 

 

1.4.Administrarea contractului de proiectare : SMAD Slatina; 

 

1.5.Elaborator documentatie : S.C. ANDCOR SRL, cu sediul in Caracal,  str. 1 Decembrie 

1918, nr. 1A, J28/290/1995, RO 7343413; 

 

1.6.Beneficiarul lucrării : Daniel Anton Popescu, localitatea Bucuresti, strada: Dudesti, nr. 188, 

bloc A, apart. 10, cod postal 031088; 

 

1.7.Amplasamentul obiectivului: Mun. Caracal, str. Alunului, nr. 15-17, jud. Olt; 

 

1.8.Categoria de importanţă a construcţiei :   

In conformitate cu Legea 10/1995, instalatiile proiectate fac parte din categoria lucrarilor cu 

importanta redusa. 

 

1.9.Sursa de finanţare : Tarif de racordare ;  

 

1.10.Elemente ce stau la baza intocmirii documentatiei : 

- Ordinul de Incepere Nr. 2911 / 23.02.2022; 

- Contract de servicii de proiectare Nr. 60.1/DJ220493.0-0/23.02.2022; 

- Caietul de sarcini ; 

- Tema de proiectare ;  

- Normative, prescriptii tehnice, proiecte tip (in vigoare) ; 

- Date culese din teren. 

 

1.11.Necesitatea si oportunitatea lucrarii :  

Eliberarea amplasamentului in vederea realizarii conditiilor de coexistenta impuse de obtinerea 

Avizului de amplasament favorabil.  
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 CAP.2.  DATE TEHNICE ALE LUCRARII : 

 

 2.1. Situatia existenta  

  

 LEA 20 kV Caracal Vest – Caracal Sud are o lungime totala de 4,38 km este realizata cu 

conductoare de Ol-Al 3 x 70/12 mmp, coronament triunghi realizat cu console de beton, pe stalpi 

de beton tip SC 15006 cu rol de sustinere in aliniament si cu stalpi de beton speciali tip SC 

15014 cu rol de intindere in aliniament la delimitarea panourilor, cu rol de intindere in colt si 

echipati cu STE 20 kV la intrarile in cele doua statii 110/20 kV Caracal Vest respectiv Caracal 

Sud.  

 

In zona analizata, strada Alunului, mun. Caracal, traverseaza proprietati private asa cum se poate 

observa in planul de situatie existenta, plansa nr. 2. 

La solicitarea proprietarului Popescu Daniel Anton, se doreste eliberarea amplasmentului situat 

pe str. Alunului, nr. 15-17, mun. Caracal, jud. Olt, in vederea alipirii a doua loturi si realizarii 

unei zone rezidentiale. 

 

2.2. Situatia proiectata – solutia nr. 1  

 

Conform planului de situatie - plansa nr. 3, se propune realizarea devierei tronsonului LEA 20 

kV Caracal Vest – Caracal Sud,  care traverseaza mai multe proprietati private, intre stalpul nr. 

36 si stalpul nr. 40, stalpi tip SC 15006, cu coronament triunghi, echipati cu console de beton 

situati in aliniament astfel: 

- Se planteaza stalpul nr. 37, tip SC 15014 la intersectia LEA 20 kV cu strada Alunului pe 

partea stanga, cu rol de cap terminal LEA, echipat cu consola CIT 140, lanturi duble de 

intindere cu izolatori compozit, separator STE 24 kV/630A/50A in montaj orizontal 

prevazut cu kit de actionare si esafodaj metalic pentru montare set Descarcatori 24 kV cu 

ZnO; 

- Se monteaza priza de pamant cu Rdisp < 4Ω, la care se racordeaza cu platbanda metalica 

de Ol Zn ansamblul confectiilor metalice si setul de Descrcatori 24 kV cu ZnO; 

- Se planteaza stalpul nr. 38, tip SC 15014 pe partea stanga a strazii Alunului pe domeniul 

public la limita proprietatii apartinand Stroe Ana Carmen, echipat cu consola dezaxata de 

intindere, orientata spre proprietatea Stroe Ana Carmen, lanturi duble de intindere cu 

izolatori compozit, separator STE 24 kV/630A/50A in montaj orizontal prevazut cu kit de 

actionare si esafodaj metalic pentru montare set Descarcatori 24 kV cu ZnO; 

- Se planteaza stalpul nr. 39 tip SC 15006 cu coronament dezaxat cu consola CDS dubla 

sustinere si izolatori suport, spre proprietatea apartinand Stroe Ana Carmen in vecinatatea 

limitei de proprietate din partea dreapta; 

- Se planteaza stalpul nr. 40 tip SC 15014  cu consola dezaxata de intindere cu lanturi 

duble de intindere cu izolatori compozit, orientata spre proprietatea Stroe Ana Carmen ; 

- Se monteaza priza de pamant cu Rdisp < 4Ω, la care se racordeaza cu platbanda metalica 

de Ol Zn ansamblul confectiilor metalice si setul de Descarcatori 24 kV cu ZnO; 

- Se reutilizeaza conductorul  existent Ol-Al 3 x 70/12 mmp prin sectionare si montare pe 

stalpii nr. 40, 39 si realizare cap terminal pe stalpul nr. 38; 
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- Se intregeste LEA 20 kV intre stalpii nr. 37 si 38 cu LES 20 kV realizat cu 3 x 

A2XS(F)2Y 1 x 185/25 mmp_260 m, prin intermediul CTE 20 kV pozitionate avand ca 

suport seturile de Descarcatoare deja montate in pozitie orizontala pe stalpii nr 37 si 38; 

- Se demonteaza funia de Ol – Al 3 x 70/12 mmp circa 3 x160m; 

- Se extrag stalpii SC 15006_4 buc,  echipati cu console de beton si izolatori ceramici tip 

ISNS 20 kV_12 buc; 

- Se transporta si se depoziteaza conform legislatiei referitoare la Protectia Mediului in 

vigoare; 

 

2.2. Situatia proiectata – solutia nr. 2 

 

 Conform planului de situatie - plansa nr. 4, se propune realizarea devierei tronsonului LEA 20 

kV Caracal Vest – Caracal Sud,  care traverseaza mai multe proprietati private, intre stalpul nr. 

36 si stalpul nr. 40, stalpi tip SC 15006, cu coronament triunghi, echipati cu console de beton 

situati in aliniament astfel: 

 

- Se planteaza stalpul nr. 37, tip SC 15014 la intersectia LEA 20 kV cu strada Alunului pe 

partea stanga, cu rol de cap terminal LEA, echipat cu consola CIT 140, lanturi duble de 

intindere cu izolatori compozit, separator STE 24 kV/630A/50A in montaj orizontal 

prevazut cu kit de actionare si esafodaj metalic pentru montare set Descarcatori 24 kV cu 

ZnO; 

- Se monteaza priza de pamant cu Rdisp < 4Ω, la care se racordeaza cu platbanda metalica 

de Ol Zn ansamblul confectiilor metalice si setul de Descrcatori 24 kV cu ZnO; 

- Se planteaza stalpul nr. 40 tip SC 15014  cu consola CIT 140, lanturi duble de intindere 

cu izolatori compozit, separator STE 24 kV/630A/50A in montaj orizontal prevazut cu kit 

de actionare si esafodaj metalic pentru montare set Descarcatori 24 kV cu ZnO, cu rol de 

cap terminal LEA, situat in proprietatea apartinand Stroe Ana Carmen in vecinatatea 

limitei de proprietate din partea dreapta; 

- Se monteaza priza de pamant cu Rdisp < 4Ω, la care se racordeaza cu platbanda metalica 

de Ol Zn ansamblul confectiilor metalice si setul de Descrcatori 24 kV cu ZnO; 

- Se intregeste LEA 20 kV intre stalpii nr. 37 si 40 cu LES 20 kV realizat cu 3 x 

A2XS(F)2Y 1 x 185/25 mmp_340 m, prin intermediul CTE 20 kV pozitionate avand ca 

suport seturile de Descarcatoare deja montate in pozitie orizontala pe stalpii nr 37 si 40; 

- Se demonteaza funia de Ol – Al 3 x 70/12 mmp circa 3 x240m; 

- Se extrag stalpii SC 15006_4 buc,  echipati cu console de beton si izolatori ceramici tip 

ISNS 20 kV_12 buc; 

- Se transporta si se depoziteaza conform legislatiei referitoare la Protectia Mediului in 

vigoare; 

               

Zone de protectie si de siguranta :  

  

Pentru LES 20 kV pr.,  zona de protecţie a  traseului de cabluri coincide cu zona de siguranţă, 

este simetrică faţă de axul traseului şi are lăţimea de 0,8 m; în plan vertical zonele de protecţie şi 
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de siguranţă ale traseului de cabluri se delimitează prin distanţa (adâncimea) de pozare în valoare 

de cel puţin 1 m. 

 

Pentru tronson LEA 20 kV pr. intre  stalpii 38 si 40 se asigura zonele de siguranta si protectie 

conform normativelor in vigoare.  

 

CAP. 3 COEXISTENTA  CU ALTE INSTALATII 

  

Traversări şi apropieri faţă de drumuri: conform planului de situatie proiectata solutiile nr. 1 si 2, 

plansele nr. 3 si 4. 

   

Regimul  juridic  al terenului care urmează să fie ocupat : 

 

Solutia nr. 1 

Pentru realizarea lucrarii se vor ocupa următoarele suprafete de teren: 

Pe domeniul public: strada Alunului  

- Definitiv: 2,5 mp, (fundatiile stalpilor nr. 37 si 38)  

- Temporar circa 260m x 1,5m = 390 mp (săpatură traseu LES 20 kV 260 m). 

Pe domeniu privat: proprietatea apartinand Stroe Ana Carmen 

- Definitiv: 2,5 mp, (fundatiile stalpilor nr. 39 si 40); 

- Temporar circa 15 mp. 

 

Solutia nr. 2 
Pe domeniul public: strada Alunului  

- Definitiv: 2,5 mp, (fundatiile stalpilor nr. 37 si 38);  

- Temporar circa 260m x 1,5m = 390 mp (săpatură traseu LES 20 kV 260 m).          

Pe domeniu privat: proprietatea apartinand Stroe Ana Carmen 

- Definitiv: 1,25 mp, (fundatia stalpului nr. 40); 

- Temporar circa 120 mp. 

Caracteristicile geofizice ale terenului ׃ 

 

Terenul în care se vor executa lucrările de săpătură este de categoria B, fara pericol de 

inundabilitate. Obiectivul este amplasat in zona meteorologica B, caracterizata printr-un indice 

cronokeraunic de 115 ore furtuna/an, iar din punct de vedere al poluarii zona incadrandu-se in 

gradul I. 

In conformitate cu “Normativul pentru proiectarea antiseismica a constructiilor  de locuinte 

social-culturale, agrozootehnice si industriale“ – indicativ PE 100/92: tab. 10.1  instalatiile 

proiectate fac parte din categoria seismica E – Diverse – Sisteme, instalatii sau echipamente de 

uz curent sau altele similare.  

Din anexa A, tabel a2, instalatiile proiectate se situeaza in zona seismica de grad VIII, unde 

coeficientul Ks are valoarea 0,16 , iar perioada de colt Tc = 1,5 sec. 

 

Caracteristicile principale ale construcţiilor : 
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Pentru cladiri :  Nu e cazul 

 

 

Pentru reţele:  

Capacitati fizice principale pentru montari : 

  

Solutia nr. 1_Tarif de racordare  

- Stalpi SC15014...................................................3 buc; 

- Stalp SC 15006...................................................1 buc; 

- Console CIT 140.................................................1 buc; 

- Consola tip CDS..................................................1 buc; 

- Consola tip CDI...................................................2 buc; 

- Lanturi duble de intindere compozit..................12 buc; 

- Izolatori suport compozi......................................6 buc; 

- Suport Descarcatori 24 kV cu ZnO.....................2 buc; 

- LEA 20 kV realizat cu Ol – Al 70/12 ................0 m (se reutilizeaza conductorul existent); 

- LES 20 kV realizat cu A2XS(F)2Y 1x185......780 m; 

- Capete Terminale de Exterior CTE 24 kV...........2 seturi; 

- Priza de pamant cu Rdisp<4Ω............................. 2 buc; 

  

Solutia de realizare a lucrarii de consta în:  

- executie sapatura canalizare tip M.................................240 m; 

- execuţia săpatura pentru priza de pamant...........................2 buc; 

- montare STEPno 24 kV/630A/50A....................................2 buc; 

- montare seturi de descarcatori 24kV cu Zn O....................2 seturi; 

- pozare LES 20 kV realizat cu 3 x A2XS(F)2Y 1x185.......260 m;  

- montare priza de pamant.....................................................2 buc; 

  

Principalele utilaje cu montaj :  

- Set Descarcatori 24 kV cu ZnO..............................................................................2 buc; 

- STE 24 kV/630A/50A cu montaj orizontal pe SC 15014.......................................2 buc; 

- Kit de actionare STE 24 kV/630A/50A cu montaj orizontal..................................2 buc; 

 

Solutia nr. 2_Tarif de racordare  

- Stalpi SC15014...................................................2 buc; 

- Console CIT 140.................................................2 buc; 

- Lanturi duble de intindere compozit...................6 buc; 

- Suport Descarcatori 24 kV cu ZnO.....................2 buc; 

- LEA 20 kV realizat cu Ol – Al 70/12 ................0 m (se reutilizeaza conductorul existent); 

- LES 20 kV realizat cu A2XS(F)2Y 1x185......1020 m; 

- Capete Terminale de Exterior CTE 24 kV...........2 seturi; 

- Priza de pamant cu Rdisp<4Ω............................. 2 buc; 
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Solutia de realizare a lucrarii de consta în:  

- executie sapatura canalizare tip M.................................320 m; 

- execuţia săpatura pentru priza de pamant...........................2 buc; 

- montare STEPno 24 kV/630A/50A....................................2 buc; 

- montare seturi de descarcatori 24kV cu Zn O....................2 seturi; 

- pozare LES 20 kV realizat cu 3 x A2XS(F)2Y 1x185.......320 m;  

- montare priza de pamant.....................................................2 buc; 

  

Principalele utilaje cu montaj :  

- Set Descarcatori 24 kV cu ZnO..............................................................................2 buc; 

- STE 24 kV/630A/50A cu montaj orizontal pe SC 15014.......................................2 buc; 

- Kit de actionare STE 24 kV/630A/50A cu montaj orizontal..................................2 buc; 

 

Demontari: 

Solutia nr. 1 

- SC 15006 cu consola de beton...................................................................................4 buc; 

- LEA 20 kV realizat cu Ol – Al 70/12 ...................................................................480 m; 

- ISNS 20 kV..............................................................................................................12 buc; 

Solutia nr. 2 
- SC 15006 cu consola de beton...................................................................................4 buc; 

- LEA 20 kV realizat cu Ol – Al 70/12 ...................................................................723 m; 

- ISNS 20 kV..............................................................................................................12 buc; 

 

Instalaţii aferente construcţiilor : -nu e cazul. 

 

Utilităţi : - nu e cazul asigurarii de utilitati . 

 

CAP. 4  DATE PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA DUPA REALIZAREA 

INVESTITIEI : 

        -    Nu se va ocupa forţă de muncă suplimentară. 

 

CAP. 4  DEVIZUL GENERAL AL INVESTITIEI 

4.1. Valoarea investitiei este de :  

Solutia nr. 1_Tarif de Racordare 

 Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA 

 lei lei lei 

TOTAL GENERAL 157.984,00 28.964,13 186.948,13 

din care: C + M  109.132,19 20.735,12 129.8,6731 

    

Solutia nr. 2_Tarif de Racordare 

 Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA 

 lei lei lei 

TOTAL GENERAL 174.307,06 31.931,48 206.238,55 

din care: C + M  122.990,63 23.368,22 146.358,84 
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CAP. 6.  FINANTAREA INVESTITIEI :  

Se va face pe tarif de racordare.  

                 

CAP.7.  MANAGEMENTUL MEDIULUI : 

 

7.1 Reglementările privind legislatia de protecţia mediului: 

Documentatia s-a intocmit in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare. 

Lucrarile proiectate nu afecteaza mediul inconjurator, nu constituie surse de poluare si nu sunt 

afectate asezarile umane invecinate amplasamentului instalatiilor proiectate.  

Se va avea grija ca in timpul executiei lucrarilor sa nu fie afectata vegetatia. 

La executia lucrarilor trebuie respectate prevederile urmatoarelor prescriptii: 

- Strategia nationala de protectie a mediului. 

- Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului. 

- OUG 195/2005 privind protectia mediului. 

- HG 1213/2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului 

pentru anumite proiecte publice si private.. 

- HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei deseurilor periculoase. 

- HG 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice. 

- OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor aprobata prin Legea 426/2001. Modificata prin 

OG 83/2000, - OUG 43/20002, Legea 161/2003, Legea 521/2004, OUG 124/2005. 

- HGR 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor provenite din ambalaje. 

- HGR 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. 

- HGR 188/2002 privind condtiile de descarcare a apelor uzate (NTPA 001 si 002). 

- HGR 804/2007 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore. 

- Regulamentul CE 1907/2006 aprobat de HGR 882/2007. 

- HGR 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase. 

- Legea 325/2002 – OG 29/2000 privind reabilitarea termica. 

- OUG 152/2005 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii. 

- Ordin 462/1993 privind Conditiile tehnice si Normele metodologice privind determinarea 

emisiilor de poluanti atmosferici. 

- OMMG 860/2002 privind aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. 

- Legea 107/1996 legea apelor modificata prin OUG 107/2002, Legea 404/2003, Legea 310/2004 

si 112/2006. 

- Ordinul MSF 235/2002 privind  aprobarea normelor de igiena. 

- Legea 645/2002 pentru aprobarea OUG 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul 

integrat al poluarii. 

- Hotararea 349/2005 privind depozitarea deseurilor. 

- Directiva 1999/31/EC privind depozitarea deseurilor. 

- Decretul 237/1978 privind regimul LEA care trec prin paduri si terenuri agricole. 

- Legea 18/1991 legea fondului funciar. 

 

7.2. Masuri contra poluării mediului : 

7.2.1. Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu. 

 Protecţia calităţii apelor : 
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      Instalaţiile proiectate nu produc agenţi poluanţi ai panzei freatice .  

2.   Protectia aerului : 

      Instalaţiile proiectate nu produc agenţi poluanţi ai aerului . 

3.   Protecţia împotriva zgomotelor si vibraţiilor : 

     Instalaţiile proiectate nu reprezinta surse de zgomot sau de vibraţii. 

4.  Protecţia împotriva radiaţiilor : 

     Instalaţiile proiectate nu reprezintă surse de radiaţii . 

5.  Protecţia solului şi subsolului : 

Profilele pentru şanţ afectează solul şi subsolul astfel: pamantul rezultat din sapaturi  este utilizat 

numai partial la umplerea şanţului astfel încat, în general, mai ramane o cantitate de păamânt 

nefolosit . Acesta  se împrăştie cu lopata pe o suprafaţă mai mare, astfel încât să nu rămâna 

movile care să împiedice circulaţia. 

6.   Protecţia ecosistemelor terestre sau acvatice : 

      Nu sunt afectate ecosistemele terestre sau acvatice . 

7.   Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public : 

            Nu sunt afectate aşezările umane şi alte obiective de interes public. 

8.   Gospodarirea deşeurilor : 

Materiale rezultate din demontări se vor preda subunitatii gestionare ale CEZ Distributie. 

Dupa terminarea execuţiei lucrărilor de modernizare, pe teren nu vor rămâneresturi materiale 

care să degradeze sau să polueze zona. 

9.   Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase : 

      Nu se folosesc substanţe toxice şi periculoase, nefiid necesară asigurarea de condiţii speciale 

de   

      protecţie a factorilor de mediu . 

            Nu exista transformatoare sau condensatoare care să conţină bifenoli policloruraţi (PCB). 

7.2.2. Lucrari de reconstrucţie ecologica.  

            Nu sunt afectaţi factorii de mediu, deci nu sunt necesare lucrări de reconstrucţie 

ecologică. 

 

7.2.3.  Prevederi pentru monitorizarea mediului. 

           Instalaţiile electrice proiectate nu produc emisii de poluanţi şi nu sunt necesare dotări şi 

măsuri pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. 

 

7.3.  Modul în care este afectat mediul înconjurător: 

7.3.1. Modul în care este afectat mediul înconjurător înainte de începerea lucrărilor. 

       Instalaţiile electrice proiectate  nu afectează mediul înconjurător . 

7.3.2. Modul în care este afectat mediul încojurator în timpul lucrărilor. 

       In timpul lucrărilor mediul înconjurator nu va fi afectat. 

7.3.3. Modul în care urmează a fi afectat mediul încojurător după finalizarea lucrărilor şi modul   

în care acesta a fost readus la parametrii apropiaţi de cei iniţiali.      

      Pamântul rezultat din săpături este utilizat numai parţial la umplerea fundatiilor si 

canalizarilor astfel încat, în general, mai rămane o cantitate de pământ nefolosit. 

      Acesta se împraştie cu lopata pe o suprafaţă mai mare, astfel încat să nu rămână movile care 

să împiedice circulaţia . 
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      Dupa terminarea execuţiei, pe teren nu vor rămâne resturi materiale care să degradeze sau să 

polueze zona. 

      Dupa finalizarea lucrărilor mediul înconjurător nu va fi afectat. 

 

CAP. 8. MASURI DE PROTECTIA MUNCII. 

 

La executia lucrarilor trebuie respectate prevederile urmatoarelor prescriptii: 

- Legea 53/2003 Codul Muncii. 

- Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca. 

- HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a legii 319/2009 modificata prin HG 955/2010. 

- HG 1425/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea 

echipamentului de munca. 

- HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca. 

- HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate la manipularea manuala a 

maselor. 

- HG 300/20006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare 

sau mobile. 

- HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate. 

- HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor.  

- IPSM 1/2007 Instructiune proprie de securitatea muncii CEZ Distributie. 

- Instrucţiunile proprii de securitate a muncii pentru instalaţiile electrice din exploatare (PV 

564/2007) 

 

     Se vor respecta cu stricteţe « Instrucţiunile proprii de securitate a muncii pentru instalaţiile 

electrice din exploatare aprobate cu PV 564/2007 » ale SC CEZ DISTRIBUŢIE SA, astfel : 

Cap. 2.1. Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească electricienii care îşi desfăşoară activitatea în 

instalaţiile electrice. 

Cap. 2.2.  Autorizarea electricienilor din punctul de vedere al protecţiei muncii, pentru 

desfăşurarea activităţii în instalaţiile electrice din exploatare. 

Cap. 2.3.   Executarea lucrărilor în instalaţiile electrice din exploatare, de către personalul 

delegat. 

Cap. 3.1. Măsuri tehnice de protecţie a muncii la executarea lucrărilor, în instalaţiile electrice din 

exploatare, cu scoaterea acestora de sub tensiune. 

Cap.3.2.1. Executarea lucrărilor în baza autorizaţiilor de lucru . 

Cap. 4.   Mijloace de protecţie . 

Cap. 5.1.  Condţtii tehnice pe care trebuie să le îndeplineasca mediul de muncă, din punctul de 

vedere al protecţiei muncii, de la proiectare, construcţii montaj şi pe parcursul exploatării. 

Cap. 5.1.1. Din proiectare s-au respectat art. 242 alin. 1,2,3,4, 243, art. 244, alin. a), c), e). 

Cap 5.1.2. La montaj se vor respecta art. 262, 263. 

Cap. 5.3. Masuri de protectie a muncii la executarea lucrarilor la liniile electrice aeriene. 

Cap. 5.7. Masuri de protectie a muncii la executarea lucrarilor cu aparate portabile. 

Cap. 5.12. Masuri de protectie a muncii la executarea lucrarilor in instalatiile de alimentare 

electrica a consumatorilor. 
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CAP. 9. MASURI PSI 

Privind paza contra incendiilor constructorul va respecta cu stricteţe următoarele : 

- Ordinul 163/28.02.2007– Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor. 

- DGPSI 003/2001- Dispozitii generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor cu 

mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor ;  

- DGPSI 005/2001- Dispozitii generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva 

incendiilor.-  

- Legea 307/2006. 

- Ordinul MAI 130/2007. 

- Legea 10/1995. 

- HG 766/1997. 

- HG 622/2004. 

- Ordinul ANRE nr. 4/2007 privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta. 

- Ordinul MAI 163/2007 privind eleborarea planurilor de depozitare si evacuare. 

 

CAP.10. AVIZE SI ACORDURI 

In functie de varianta aprobata se va obtine Certificatul de Urbanism care va impune obţinerea 

acordurilor şi avizelor necesare pentru eliberarea Autorizatiei de Construire; In urma obtinerii 

acestor avize conditiile impuse de acestea vor fi mentionate, analizate si interpretate in cadrul 

fazei PTE astfel incat sa fie respectate de constructor la executia lucrarii. 

 

Nu se va incepe executia lucrarii pana la incheierea Conventiei de superficie cu inscrierea la 

Cartea funciara, la faza PTE. 

Se va obtine acord de principiu la faza de proiect tehnic, de la proprietarul terenului Popescu 

Constantin, unde se afla amplasat stp. 37, pentru acces in vederea demontarii.    

                                                                                                                 

                                                                                                                    Proiectant,                                                                     
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ANEXA 1 
LISTA DE VERIFICARI  

Pentru identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate acestora 
Obiectiv proiectat: Deviere LEA 20 kV Caracal Vest – Caracal Sud intre stalpii 38 si 39, in vederea alipirii imobile teren 2 loturi apartinand Popescu 

Daniel Anton, str. Alunului, nr. 17-17, oras Caracal, jud. Olt, jud. Olt 
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Aspect de mediu 

 
 

Impact de mediu 

Evaluare impact de mediu 

 
Frecventa 
de aparitie 

(F) 

 
Gravitate 
impact 

(G) 

Extindere si 
tinere sub 

control  
(E) 

Valoare 
impact (V) 

 
V=FxGxE 

 
 
 

Lucrari privind:                     
 Organizarea de santier; 

 
 Nu este cazul; 

 

 Poluare sol;     

 Poluare subsol;     

 Poluare apa;     

 Poluare aer;     

 Vegetatie si ecosisteme;     

 Zgomot;     

 Impact vizual si psihologic;     

 Alt impact: 
 

    

 
 
 

 Utilizarea Drumurilor  de  
     acces; 

 Nu este cazul; 
 

 Poluare sol;     

 Poluare subsol;     

 Poluare aer;     

 Zgomot; 1 1 1 1 

 Afectare drumuri sosele;    1 

 Vegetatie si ecosisteme;     

 Alt impact: 
 

    

 
 

 Defrisari; 
 

 Nu este cazul; 
 

 Poluare sol;     

 Poluare subsol;     

 Poluare ape;     

 Zgomot;     

 Vegetatie si ecosisteme;     

 Impact vizual si psihologic;     

 Alt impact:     

 1 .   
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Aspect de mediu 

 
Impact de mediu 

 
Frecventa 
de aparitie 

(F) 

 
Gravitate 
impact 

(G) 

Extindere si 
tinere sub 

control  
(E) 

Valoare 
impact (V) 

 
V=FxGxE 

 
 Transport materiale; 

 
 
  Nu este cazul; 

 Poluare sol;     

 Poluare subsol;     

 Poluare apa;     

 Poluare aer; 1 1 1 1 

 Zgomot; 1    

 Vegetatie si ecosisteme;     

 Alt impact:     

 
 

 Actiuni in culoarul LEA  
 

 Nu este cazul; 

 Impact sol;     

 Impact subsol;     

 Poluare apa;     

 Poluare aer;     

 Zgomot;     

 Vegetatie si ecosisteme;     

 Suprafete de teren afectate;      

 Alt impact:     

 Alt aspect de mediu: 
 Nu este cazul; 

 Descriere impact:     

 
 
 

 Distributie energie 
electrica; 

 
 Nu este cazul; 

 Zgomot; 
 

    

 Impact electromagnetic;     

 Impact psihologic; 
 

    

 Alt impact;  
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Aspect de mediu Impact de mediu  
Frecventa 
de aparitie 

(F) 

 
Gravitat
e impact 

(G) 

Extindere si 
tinere sub 

control  
(E) 

Valoare 
impact (V) 

 
V=FxGxE 

 Traseu; 
 

Nu este cazul; 

Poluare sol; 1 1 1 1 

 Poluare subsol;     

 Alt impact; 
 
 

    

 
 Racordarea la reteaua 
de energie electrica; 

 
 Nu este cazul; 

 

 Impact vizual si psihologic;     

 Posibil impact electromagnetic;     

 Posibile scurtcircuite in regim de 
avarie; 

    

 Vegetatie si ecosisteme;     

 Alt impact; 
 

    

 Supratensiuni de 
comutatie sau interne; 

 
 Nu este cazul; 

 Impact electromagnetic (fenomene de 
compatibilitate) asupra vecinatatilor; 

    

 Alt impact; 
 

    

 Tensiuni induse; 
 

 Nu este cazul; 

 Impact electromagnetic (vecinatati si    
     consumatori de energie electrica) ; 

    

 Alt impact;     

 Campuri electrice si 
magnetice; 

 Nu este cazul; 

 Impact electromagnetic incinta si 
posibil,in imediata vecinatate; 

    

 Alt impact;     

 
 Exploatare echipamente 
cu ulei; 

 Poluare sol; 
 

    

 Poluare subsol; 
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Aspect de mediu 

 
Impact de mediu 

 
Frecventa 
de aparitie 

(F) 

 
Gravitate 
impact  

(G) 

Extindere si 
tinere sub 
control (E) 

Valoare 
impact (V) 

 
V=FxGxE 

 
 Nu este cazul; 

 Poluare apa;     

 Poluare aer;     

 Pericol de incendiu;     

 Alt impact;     

 
 

 Depozitare uleiuri  
 

 Nu este cazul; 

 Poluare sol;     

 Poluare subsol;     

 Poluare apa;     

 Poluare aer;     

 Pericol de incendiu;     

 Alt impact;     

 
 Utilizare Baterii de 
acumulatoare; 

 
 Nu este cazul; 

 Poluare sol;     

 Poluare apa;     

 Poluare aer;     

 Afectare personal exploatare;     

 Alt impact:     

Fenomene de inductie, 
vibratii, actionari 
pneumatice sau 
hidraulice; 

 Nu este cazul; 

 Zgomot;     

 Alt impact:     

 Posibile tasari de 
terenuri; 

 Nu e cazul 

 Posibile avarii cu afectare vecinatati; 
 

    

 Alt impact: 
 

    

 
 Alt aspect de mediu; 
Nu este cazul; 

 

 
 Descriere impact: 
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Aspect de mediu 

 
Impact de mediu 

 
Frecventa 
de aparitie 

(F) 

 
Gravitate 
impact 

(G) 

Extindere si 
tinere sub 

control  
(E) 

Valoare 
impact (V) 

 
V=FxGxE 

 Ruperi de conductoare 
sau stalpi (avarii 
singulare sau in 
cascada); 

 Nu este cazul; 
 

 Impact electric (afectare vecinatati cu 
pericol de electrocutare si incendii); 

 

    

 Vegetatie si ecosisteme locale; 
 
 

    

 Fenomene meteo 
(furtuni, viscol, chiciura); 

 
 Cataclisme naturale 

(inundatii, alunecari de 
teren, cutremure, etc.); 

 Vegetatie si ecosisteme; 
 

    

 Zgomot (explozii de echipamente); 
 

    

 Poluare sol, subsol, apa, aer; 
 

    

 Alt impact; Comunitate (pagube, 
accidente) 
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 Generare deseuri 
 
 
 

 Alt aspect; 
 
 

 
 Vegetatie si ecosisteme; 

 
 
 

    

 
 Poluare sol, subsol, apa, aer; 

 
 
 

1 1 1 1 

 
 Alt impact; 
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 NOTA 2: EVALUAREA impactului de mediu se face conform urmatoarelor reguli : 

 Se considera 3 criterii de apreciere pentru care se vor aloca punctajele 1, 3 sau 5, conf. tabelelor de mai jos; 

 
a) EXTINDERE SI TINERE SUB CONTROL (E) 

Punctuala Impactul se limiteaza la locul de munca Punctaj acordat : 1 

Locala Impactul se limiteaza la amplasamentul unitatii Punctaj acordat :  3 

Generala Impactul depaseste amplasamentul unitatii Punctaj acordat :  5 

 
b) GRAVITATE (G): amploarea efectelor impactului  

Mica Efectul asupra mediului dispare de la sine in decurs de o zi Punctaj acordat :  1 

Moderata Eliminarea efectelor necesita eforturi si durate moderate Punctaj acordat :  3 

Majora Efectele persista si eliminarea lor necesita investitii Punctaj acordat :  5 

 
c) FRECVENTA (F): probabilitatea de aparitie 

Redusa Poluarea are loc sporadic ( trimestrial sau anual) Punctaj acordat :  1 

Medie Poluarea are loc saptamanal sau lunar Punctaj acordat :  3 

Mare Poluarea are loc continuu sau zilnic Punctaj acordat :  5 

 

 Calculul valorii impactului (V) se realizeaza cu formula:   V= Ex Gx F, dupa care se vor face urmatoarele interpretari: 

Valoare impact Nivel Semnificatie 

V ≤ 9 Acceptabil (Nu sunt necesare actiuni specifice) Impact de mediu nesemnificativ (IN) 

        9 < V ≤ 27 Moderat (Sunt necesare imbunatatiri de anvergura limitata)  
Impact de mediu semnificativ (IS)    V > 27 Critic (Sunt necesare imbunatatiri majore) 

    

   V = 4 < 9 – Impact de mediu nesemnificativ 
Data: 04.03.2022 

    APROBAT           
    Sef proiect,          Proiectant, 
                      Isidor Haralambie    
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PLANUL DE MANAGEMENT DE MEDIU                                                                   ANEXA 2 

 
Obiectiv proiectat: Alimentare cu energie electrica Hala Productie SC RASUB CONSTRUCT SRL, Pabs = 180kW, str. Milcov nr. 4, mun. Slatina, jud. Olt 

 
Planul de management de mediu se realizeaza pentru toate etapele lucrarii luand in considerare toti factorii de mediu. 

Pentru aspectele de mediu semnificative se planifica atat masuri de atenuare cat si masuri de monitorizare ale impactului de mediu, iar pentru aspectele de mediu nesemnificative 
se planifica doar masuri de atenuare. 

 

 
Nr. 
Crt 

Valoare 
impact  

(V) 
in ordine 
descrec.    

 
Aspect de mediu 

identificat  

 
 

Masuri de atenuare 

 
 

Masuri de monitorizare 

 
Frecventa de 
monitorizare 

 
Responsabil 

ETAPA DE REALIZARE A OBIECTIVULUI  

1 1 
 Utilizarea drumuri- 
 lor de acces 

Se va utiliza mijloace de transport in stare 
tehnica corespunzatoare. 

Se va verifica starea tehnica a mijloacelor de 
transport 

zilnic Constructor 

2 1 
Transport materiale Se va utiliza mijloace de transport in stare 

tehnica corespunzatoare. 
Se va verifica starea tehnica a mijloacelor de 
transport 

zilnic Constructor 

ETAPA DE FUNCTIONARE NORMALA  

   Nu este cazul    

ETAPA DE FUNCTIONARE IN REGIM DE INCIDENT SAU AVARIE  

3 1 Ruperi de 
conductoare sau 
stalpi 

Se vor utiliza conductoare, cleme si armaturi 
standardizate iar stalpii sunt dimensionati 
corespunzator functiei in retea 

Periodic se va verifica starea acestora 
Conform 
PE 116 

Centru de exploatare 

ETAPA DE DEZAFECTARE 

4 1 Generare deseuri Predarea catre prestator extern deseuri, 
conform contract in vigoare. 

Solicitare dovada valorificare/eliminare deseuri Conform 
O72/2013 

HG 2139/2004 
SMAD 

  
DATA :  04.03.2022 

 

                                            APROBAT          Proiectant, 
           Sef proiect, 
                   Isidor Haralambie   

 
   



 































Schema statia Caracal Vest_IARNA 2022.pdf (~334 KB)   Schema statia Caracal Sud_IARNA 2022.pdf (~365 KB)   Caracal_ IARNA 2021-2022.dwg (~993 KB)

Buna ziua,

Referitor la datele solicitate:
>> - Schema incadrare in sistem LEA 20 kV Caracal Vest - Caracal Sud, in vigoare_format dwg;

- va tasez Schema normala de functionare, iarna 2021-2022 aferenta Punctului de Exploatare Caracal, in format AutoCAD-dwg, in care regasiti si incadrare in sistem a LEA 20 kV Caracal Vest
- Caracal Sud;

>> - Mod de tratare a neutrului in Distribuitoarele 20 kV ale statiilor 110/20 kV Caracal Vest si Caracal Sud (daca e cazul, grad de incarcare bobine);

Modul de tratare a neutrului in Statiile Caracal Vest si Caracal Sud le gasiti pe schemele monofilare ale statiilor si gradul de incarcare a bobinelor/ curentul capacitiv este precizat de asemenea
pe bara de 20kV pe schema monofilara normala de functionare a statiilor, pe care vi le atasez;

- STATIA 110/20 kV CARACAL SUD - Modul de tratare a neutrului cu 2 bobine de stingere BStg-1=10-100 A, BStg-2=20-200 A; curentul capacitiv Ic=174A;
- STATIA 110/20 kV CARACAL VEST - Modul de tratare a neutrului cu 2 bobine de stingere BStg-1=15-150 A, BStg-2=15-150 A; curentul capacitiv Ic=111A;

>> - Caracteristici LEA 20 kV Caracal Vest - Caracal Sud ( lungime LEA, sectiune conductor);

Aceste caracteristici ale LEA 20KV care face obiectul Studiului de solutie pt. elib. amplasament (deviere), sunt precizate in Tema de proiectare nr. 3302/ 26.01.2022 la cap. 5.2 si va rog sa
cititi Tema de proiectare in vederea elaborarii Studiului.
- LEA 20 KV CARACAL VEST-CARACAL SUD (OL-AL 3x70 mmp, L=4,38km), zona intre stalpii nr. 38 si 39.

>> - I max LEA 20 kV Caracal Vest - Caracal Sud.

- incaracarea LEA 20 kV Caracal Sud-Caracal Vest alimentata din Statia Caracal Sud, este Imax=7 A, dar nu vad la ce va foloseste, ca nu studiem alimentarea/racordarea unui nou
consumator ci este un studiu de deviere.

 ____________________________________
Iulian Paraschiv
SMAD Slatina | Departament Strategie & Dezvoltare

DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA
str. Primaverii, nr. 18B, et.1
Slatina, jud. Olt, Romania
Tel.: 0251 21 5554; 0372 52 5554
Mobil: 0731 590 326; 0749 377 333
Fax: 0251 21 5820
E-mail: iulian.paraschiv@distributieoltenia.ro
www.distributieoltenia.ro

https://andcor.ro:2096/cpsess2203530999/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=2331&_token=DM0jk420ldzcqvNxmDdPUz5e24usKu35&_part=2
https://andcor.ro:2096/cpsess2203530999/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=2331&_token=DM0jk420ldzcqvNxmDdPUz5e24usKu35&_part=3
https://andcor.ro:2096/cpsess2203530999/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=2331&_token=DM0jk420ldzcqvNxmDdPUz5e24usKu35&_part=4
http://www.distributieoltenia.ro/




 



Breviar de calcul aport curent LES 20 kV   

Solutia nr. 1 (LES 20 kV_ 0,26 km) 
       

         1. Calcul aport curent capacitiv:  
      Tronson LES 20 kV_ 0,26 km 

       Tip cablu: A2XS(F)2Y 3x185 mmp 
     Tip pozare: trefla 

       Capacitate mutuala = 0,27 µF/km = 0,27*10-6 F/km; 

Xcm = 1/ωCm = 1/2 π f = 1/314*0,27*10-6 = 11795 Ω; 
XcL1= XcL2= XcL3 = 6810 Ω 

    Curent capacitiv (A/km) = 12 kV/6810 Ω =1,76A/km 
Icap0,26km = 0,46 A   

     
Solutia nr. 2 (LES 20 kV_ 0,34 km) 
 
1. Calcul aport curent:  

  Tronson LES 20 kV_ 0,34 km 
   Tip cablu: A2XS(F)2Y 3x185 mmp 

 Tip pozare: trefla 
   Capacitate mutuala = 0,27 µF/km = 0,27*10-6 F/km; 

Xcm = 1/ωCm = 1/2 π f = 1/314*0,27*10-6 = 11795 Ω; 
XcL1= XcL2= XcL3 = 6810 Ω 

Curent capacitiv (A/km) = 12 kV/6810 Ω = 1,76A/km   
Icap0,34km = 0,60 A 

Date mod de tratare neutru in statiile 110/20 kV  

STATIA 110/20 kV CARACAL SUD - Modul de tratare a neutrului cu 2 bobine de 

stingere BStg-1=10-100 A, BStg-2=20-200 A; curentul capacitiv Ic=174A; - STATIA 

110/20 kV  

CARACAL VEST - Modul de tratare a neutrului cu 2 bobine de stingere BStg-1=15-

150 A, BStg-2=15-150 A; curentul capacitiv Ic=111A; 

Concluzie:  

Incarcarea suplimentara cu curent capacitiv cu valoare sub 1A, in ambele 

solutii, se poate compensa fara a fi necesara redimensionarea bobinelor de 

stingere existente in cele 2 Statii 110/20 kV. 

  

Proiectant, 

 

  







Proiectant: SC ANDCOR SRL

J28/290/09.05.1995

CUI: RO7343413

Valoare fără 

TVA
TVA

Valoare cu 

TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 2.766,05 525,55 3.291,60

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00

2.766,05 525,55 3.291,60

2.1 0,00 0,00 0,00

2.2 0,00 0,00 0,00

2.3 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,

acorduri şi autorizaţii 0,00 0,00 0,00

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 6.500,00 1.235,00 7.735,00

3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de

intervenţii şi deviz general 0,00 0,00 0,00

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 500,00 95,00 595,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a

detaliilor de execuţie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 6.000,00 1.140,00 7.140,00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00

3.7 Consultanţă 0,00 0,00 0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8 Asistenţă tehnică 3.396,69 645,37 4.042,07

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 0,00 0,00 0,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcţii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigenţie de şantier (0,03*(1.3+4) 3.396,69 645,37 4.042,07

9.896,69 1.880,37 11.777,07

Total capitol 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Total capitol 3

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

Nr. 

crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Deviere LEA 20 kV Caracal Vest - Caracal Sud intre stalpii 38 si 39, in vederea alipire imobile teren 2 loturi 

apartinand Popescu Daniel Anton, str. Alunului, nr. 15-17, oras Caracal, jud. Olt

Beneficiar: DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA

DEVIZ GENERAL_TARIF DE RACORDARE-solutia nr. 1
al obiectivului de investiţii



4.1 Construcţii şi instalaţii 104.226,30 19.803,00 124.029,29

Ob. 2 LEA 20 kV_85 m 19.836,54 3.768,94 23.605,48

Ob. 3 LES 20 kV_260 m 84.389,76 16.034,05 100.423,81

Ob. 5 Conexe 0,00 0,00 0,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0,00 0,00 0,00

Ob. 2 Utilaje cu montare LEA 20 kV 0,00 0,00 0,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 19.750,00 3.752,50 23.502,50

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită

montaj şi echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

123.976,30 23.555,50 147.531,79

5.1 Organizare de şantier 2.139,85 406,57 2.546,42

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de

şantier (0,02*1.2+1.3+4.1+4.2) 2.139,85 406,57 2.546,42

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 5.541,21 0,00 5.541,21

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii

finanţatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de

construcţii (0,5% din C+M) 545,66 0,00 545,66

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritorului, 

urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (0,1% din C+M) 109,13 0,00 109,13

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% din 4.1) 521,13 0,00 521,13
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de

construire/desfiinţare (4% din C+M) 4.365,29 0,00 4.365,29

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10% din 1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4) 13.663,90 2.596,14 16.260,05

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00

21.344,96 3.002,71 24.347,68

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

157.984,00 28.964,13 186.948,13

109.132,19 20.735,12 129.867,31

Proiectant,

Nemulescu Ion

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Total capitol 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli



SC ANDCOR SRL Tarif de racordare

Solutia nr. 1

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECT SI CATEGORII DE LUCRARI 

Nr. Specificatie UM Cant. PU Valoare

crt.

I OB. 1 - Amenajarea mediului x x x 2.766,05

Dev. 1.1  Demontare tronson LEA 20 kV km 0,245 11.290,00 2.766,05

II OB. 2 Montare LEA 20kV x x x 19.836,54

Dev. 2.1 Montare LEA 20 kV km 0,085 233.371,00 19.836,54

III OB.3 Montare LES 20 kV x x x 84.389,76

Dev. 3.1 Montare LES 20 kV km 0,260 324.576,00 84.389,76

TOTAL x x x 106.992,35

                                                                           Proiectant,

Nemulescu Ion

Deviere LEA 20 kV Caracal Vest - Caracal Sud intre stalpii 38 si 39, in vederea alipire 

imobile teren 2 loturi apartinand Popescu Daniel Anton, str. Alunului, nr. 15-17, oras 

Caracal, jud. Olt



SC ANDCOR SRL Tarif de racordare

Solutia nr. 1

Devizul obiectului : Amenajarea mediului 

Nr. Denumire TVA

crt.

(lei) (lei) (lei)

0 1 2 4 5

I.  -  LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

3 Dev. 1 Demontare tronson LEA 20 kV_245 m 2.766,050 525,550 3291,600

4

5

6

… ………………………………………………

TOTAL  I  2766,050 525,550 3291,600

II  -  MONTAJ UTILAJ 

1 0,000 0,000

2 0,000 0,000

TOTAL  II  0,000 0,000 0,000

III  -  PROCURARE

… Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

… Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000

… Dotari 0,000 0,000 0,000

TOTAL  III  0,000 0,000 0,000

TOTAL (TOTAL  I + TOTAL  II + TOTAL  III    ) 2766,050 525,550 3291,600

   Proiectant,

Nemulescu Ion

DEVIZ PE OBIECT NR. 1

Valoarea  fara 

TVA

  Valoare cu 

TVA



SC ANDCOR SRL Tarif de racordare

Solutia nr. 1

Devizul obiectului : Montare LEA 20 kV

Nr. Denumire TVA

crt.

(lei) (lei) (lei)

0 1 2 4 5

I.  -  LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

1 Dev. 2.1 Montare LEA 20 kV_0,085 km 19.836,535 3768,942 23605,477

2

… ………………………………………………

TOTAL  I  19836,535 3768,942 23605,477

II  -  MONTAJ UTILAJ 

… ………………………………………………

TOTAL  II  0,000 0,000 0,000

III  -  PROCURARE

… Utilaje si echipamente tehnologice 19750,000 3752,500 23502,500

1 STE 24 kV/630A/50A_2 buc 9310,00 1768,900 11078,900

2 Descarcator ZnO 24kV_6 buc 8100,00 1539,000 9639,000

3 Kit montare STE 24 kV_2 buc 2340,00 444,600 2784,600

… Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000

… Dotari 0,000 0,000 0,000

TOTAL  III  19750,000 3752,500 23502,500

1 Demontari echipamente 0,000 0,000 0,000

TOTAL  IV  0,000 0,000 0,000

TOTAL GENERAL 39586,535 7521,442 47107,977

   Proiectant,

Nemulescu Ion

DEVIZ PE OBIECT NR. 2

Valoarea  fara 

TVA

  Valoare cu 

TVA



SC ANDCOR SRL Tarif de racordare

Solutia nr. 1

Devizul obiectului : Montare LES 20 kV

Nr. Denumire TVA

crt.

(lei) (lei) (lei)

0 1 2 4 5

I.  -  LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

3 Dev. 3 Montare LES 20 kV_260 m 84.389,760 16034,054 100423,814

4

5

6

… ………………………………………………

TOTAL  I  84389,760 16034,054 100423,814

II  -  MONTAJ UTILAJ 

1 0,000 0,000 0,000

2 0,000 0,000 0,000

TOTAL  II  0,000 0,000 0,000

III  -  PROCURARE

… Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000

0,000

… Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000

… Dotari 0,000 0,000 0,000

TOTAL  III  0,000 0,000 0,000

TOTAL (TOTAL  I + TOTAL  II + TOTAL  III    ) 84389,760 16034,054 100423,814

   Proiectant,

Nemulescu Ion

DEVIZ PE OBIECT NR. 3

Valoarea  fara 

TVA

  Valoare cu 

TVA



SC ANCOR SRL FORMULARUL F4

Tarif de racordare

Solutia nr. 1
                                                                                                                                                   LISTA

                                                                                                  cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice 

OB.2 Montare Utilaje cu montare LEA 20 kV

Nr. Crt. Denumirea U.M. Cantitate Pret Unitar 

lei/U.M.

Valoarea 

(exclusiv 

TVA) lei col.3 

x col.4

Furnizorul 

(denumire, 

adresa, fax)

Fisja tehnica 

atasata

0 1 2 3 4 5 6 7

1 STE 24 kV/630A/50A buc 2 4.655,00 9310,00 EXIMPROD

2 Descarcator ZnO 24kV buc 6 1.350,00 8100,00 EXIMPROD

3 Kit montare STE 24 kV buc 2 1.170,00 2340,00 EXIMPROD

lei 19750,00

           Proiectant,

Nemulescu Ion

TOTAL Ob.   dev. 2.1    :



Proiectant: SC ANDCOR SRL

J28/290/09.05.1995

CUI: RO7343413

Valoare fără 

TVA
TVA

Valoare cu 

TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 2.766,05 525,55 3.291,60

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00

2.766,05 525,55 3.291,60

2.1 0,00 0,00 0,00

2.2 0,00 0,00 0,00

2.3 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,

acorduri şi autorizaţii 0,00 0,00 0,00

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 6.500,00 1.235,00 7.735,00

3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de

intervenţii şi deviz general 0,00 0,00 0,00

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 500,00 95,00 595,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a

detaliilor de execuţie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 6.000,00 1.140,00 7.140,00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00

3.7 Consultanţă 0,00 0,00 0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8 Asistenţă tehnică 3.760,82 714,56 4.475,37

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 0,00 0,00 0,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcţii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigenţie de şantier (0,03*(1.3+4) 3.760,82 714,56 4.475,37

10.260,82 1.949,56 12.210,37

Total capitol 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Total capitol 3

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

Nr. 

crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Deviere LEA 20 kV Caracal Vest - Caracal Sud intre stalpii 38 si 39, in vederea alipire imobile teren 2 loturi 

apartinand Popescu Daniel Anton, str. Alunului, nr. 15-17, oras Caracal, jud. Olt

Beneficiar: DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA

DEVIZ GENERAL_TARIF DE RACORDARE-solutia nr. 2
al obiectivului de investiţii



4.1 Construcţii şi instalaţii 117.813,00 22.384,47 140.197,46

Ob. 2 LEA 20 kV_25 m 5.834,28 1.108,51 6.942,79

Ob. 3 LES 20 kV_345 111.978,72 21.275,96 133.254,68

Ob. 5 Conexe 0,00 0,00 0,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0,00 0,00 0,00

Ob. 2 Utilaje cu montare LEA 20 kV 0,00 0,00 0,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 19.750,00 3.752,50 23.502,50

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită

montaj şi echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

137.563,00 26.136,97 163.699,96

5.1 Organizare de şantier 2.411,58 458,20 2.869,78

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de

şantier (0,02*1.2+1.3+4.1+4.2) 2.411,58 458,20 2.869,78

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 6.246,63 0,00 6.246,63

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii

finanţatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de

construcţii (0,5% din C+M) 614,95 0,00 614,95

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritorului, 

urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (0,1% din C+M) 122,99 0,00 122,99

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% din 4.1) 589,06 0,00 589,06
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de

construire/desfiinţare (4% din C+M) 4.919,63 0,00 4.919,63

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10% din 1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4) 15.058,99 2.861,21 17.920,19

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00

23.717,20 3.319,41 27.036,61

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

174.307,06 31.931,48 206.238,55

122.990,63 23.368,22 146.358,84

Proiectant,

Nemulescu Ion

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Total capitol 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli



SC ANDCOR SRL Tarif de racordare

Solutia nr. 2

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECT SI CATEGORII DE LUCRARI 

Nr. Specificatie UM Cant. PU Valoare

crt.

I OB. 1 - Amenajarea mediului x x x 2.766,05

Dev. 1.1  Demontare tronson LEA 20 kV km 0,245 11.290,00 2.766,05

II OB. 2 Montare LEA 20kV x x x 5.834,28

Dev. 2.1 Montare LEA 20 kV km 0,025 233.371,00 5.834,28

III OB.3 Montare LES 20 kV x x x 111.978,72

Dev. 3.1 Montare LES 20 kV km 0,345 324.576,00 111.978,72

TOTAL x x x 120.579,05

                                                                           Proiectant,

Nemulescu Ion

Deviere LEA 20 kV Caracal Vest - Caracal Sud intre stalpii 38 si 39, in vederea alipire 

imobile teren 2 loturi apartinand Popescu Daniel Anton, str. Alunului, nr. 15-17, oras 

Caracal, jud. Olt



SC ANDCOR SRL Tarif de racordare

Solutia nr. 2

Devizul obiectului : Amenajarea mediului 

Nr. Denumire TVA

crt.

(lei) (lei) (lei)

0 1 2 4 5

I.  -  LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

3 Dev. 1 Demontare tronson LEA 20 kV_245 m 2.766,050 525,550 3291,600

4

5

6

… ………………………………………………

TOTAL  I  2766,050 525,550 3291,600

II  -  MONTAJ UTILAJ 

1 0,000 0,000

2 0,000 0,000

TOTAL  II  0,000 0,000 0,000

III  -  PROCURARE

… Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

… Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000

… Dotari 0,000 0,000 0,000

TOTAL  III  0,000 0,000 0,000

TOTAL (TOTAL  I + TOTAL  II + TOTAL  III    ) 2766,050 525,550 3291,600

   Proiectant,

Nemulescu Ion

DEVIZ PE OBIECT NR. 1

Valoarea  fara 

TVA

  Valoare cu 

TVA



SC ANDCOR SRL Tarif de racordare

Solutia nr. 2

Devizul obiectului : Montare LEA 20 kV

Nr. Denumire TVA

crt.

(lei) (lei) (lei)

0 1 2 4 5

I.  -  LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

1 Dev. 2.1 Montare LEA 20 kV_0,025 km 5.834,275 1108,512 6942,787

2

… ………………………………………………

TOTAL  I  5834,275 1108,512 6942,787

II  -  MONTAJ UTILAJ 

… ………………………………………………

TOTAL  II  0,000 0,000 0,000

III  -  PROCURARE

… Utilaje si echipamente tehnologice 19750,000 3752,500 23502,500

1 STE 24 kV/630A/50A_2 buc 9310,00 1768,900 11078,900

2 Descarcator ZnO 24kV_6 buc 8100,00 1539,000 9639,000

3 Kit montare STE 24 kV_2 buc 2340,00 444,600 2784,600

… Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000

… Dotari 0,000 0,000 0,000

TOTAL  III  19750,000 3752,500 23502,500

1 Demontari echipamente 0,000 0,000 0,000

TOTAL  IV  0,000 0,000 0,000

TOTAL GENERAL 25584,275 4861,012 30445,287

   Proiectant,

Nemulescu Ion

DEVIZ PE OBIECT NR. 2

Valoarea  fara 

TVA

  Valoare cu 

TVA



SC ANDCOR SRL Tarif de racordare

Solutia nr.2

Devizul obiectului : Montare LES 20 kV

Nr. Denumire TVA

crt.

(lei) (lei) (lei)

0 1 2 4 5

I.  -  LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

3 Dev. 3 Montare LES 20 kV_345 m 111.978,720 21275,957 133254,677

4

5

6

… ………………………………………………

TOTAL  I  111978,720 21275,957 133254,677

II  -  MONTAJ UTILAJ 

1 0,000 0,000 0,000

2 0,000 0,000 0,000

TOTAL  II  0,000 0,000 0,000

III  -  PROCURARE

… Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000

0,000

… Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000

… Dotari 0,000 0,000 0,000

TOTAL  III  0,000 0,000 0,000

TOTAL (TOTAL  I + TOTAL  II + TOTAL  III    ) 111978,720 21275,957 133254,677

   Proiectant,

Nemulescu Ion

DEVIZ PE OBIECT NR. 3

Valoarea  fara 

TVA

  Valoare cu 

TVA



SC ANCOR SRL FORMULARUL F4

Tarif de racordare

Solutia nr. 2
                                                                                                                                                   LISTA

                                                                                                  cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice 

OB.2 Montare Utilaje cu montare LEA 20 kV

Nr. Crt. Denumirea U.M. Cantitate Pret Unitar 

lei/U.M.

Valoarea 

(exclusiv 

TVA) lei col.3 

x col.4

Furnizorul 

(denumire, 

adresa, fax)

Fisja tehnica 

atasata

0 1 2 3 4 5 6 7

1 STE 24 kV/630A/50A buc 2 4.655,00 9310,00 EXIMPROD

2 Descarcator ZnO 24kV buc 6 1.350,00 8100,00 EXIMPROD

3 Kit montare STE 24 kV buc 2 1.170,00 2340,00 EXIMPROD

lei 19750,00

           Proiectant,

Nemulescu Ion

TOTAL Ob.   dev. 2.1    :




























